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A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby  
NAKLÁDÁNÍ S VODAMI OBCE MOKRÉ LAZCE 
b) Místo stavby - katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná, 

Stavební pozemek se nachází na  k.ú. MOKRÉ LAZCE 
 

 

Parc. č. Druh pozemku Vlastník Výměra m2 

  ČOV - VARIANTA 1,2,5,6  

796/1 
trvalý travní po-
rost 

Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 
Mokré Lazce 

4382 

  VÝUST – VARIANTA 1,2,5,6  

790/1 
trvalý travní po-
rost 

Kostřica Jan, Kostřicová Jaroslava, Petra Bezruče 32, 
74762 Mokré Lazce 

2134 

782/1 
trvalý travní po-
rost 

Zíka Miloš, Hlavní 40, 74791 Štítina 
1889 

788/1 
trvalý travní po-
rost 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava -Kylešovice 
1976 

780/1 
trvalý travní po-
rost 

Ing. Kalapírková Kateřina, Na Slovance 2205/34, Li-
beň, 18200 Praha 8 

2001 

774/1 
trvalý travní po-
rost 

SJM Michalík a Michalíková Dagmar, Petra Bezruče 
48, 74762 Mokré Lazce 

1911 

772/1 
trvalý travní po-
rost 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava -Kylešovice 
1788 

766/1 
trvalý travní po-
rost 

Vašek Jaroslav, Petra Bezruče 27, 74762 
Mokré Lazce 

1860 

763/5 orná půda Zíka Miloš, Hlavní 40, 74791 Štítina 1045 

757/1 
trvalý travní po-
rost 

Malohlava Aleš, Petra Bezruče 39, 74762 Mokré Lazce 
2621 

756/1 
trvalý travní po-
rost 

Ing. Vícha Václav, Grudova 1, 74762 Mokré Lazce 
6846 

742 
trvalý travní po-
rost 

Ing. Ulrych Přemysl, Sokolská 329, 74762 Mokré Laz-
ce 

5105 

1495/1 vodní Plocha Lesy ČR s.p. Přemyslova 1106/19. Hradec Králové 3920 

  KANALIZAČNÍ ŘÁDY - VARIANTA 1,2,3,5,6  

1458 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
58 

1416 
ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 
20960 

1496/3 
ostatní plocha Česká Republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
1791 

1496/1 
ostatní plocha Česká Republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
35362 

796/2 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
224 

223/1 Zahrada Jurčík Daniel, Sokolská 42, 74762 Mokré Lazce 1185 

1416 ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská 20960 
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Ostrava, 70200 Ostrava 

10/14 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
183 

10/12 ostatní plocha ROBOT spol. s.r.o. "v likvidaci"  30 

10/11 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1177 

54 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
820 

58/11 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
2085 

188/6 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
17 

188/5 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
122 

112/2 
zahrada SJM Kryštof Rostislav a Kryštofová Iveta Ing., Generá-

la Vlachého 124, 74762 Mokré Lazce 
140 

188/4 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
823 

1473/1 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1259 

1469/1 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
253 

1471/1 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1375 

22 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
308 

1471/20 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
32 

1471/19 
ostatní plocha Malohlavová Božena, Kalamárská 200, 74762 Mokré 

Lazce 
33 

1471/22 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
71 

1471/23 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
87 

1098/4 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
759 

60/5 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
441 

1471/24 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
175 

77 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
232 

78 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
154 

1471/2 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1537 

128/2 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
31 

1480/1 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
3791 

1098/4 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
759 
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209/1 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
798 

1454 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
868 

1401/1 
ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 
10026 

1479/1 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
2745 

1402 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
898 

1403 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1683 

1405 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1365 

1344/1 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1032 

579/7 
orná půda Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
170 

1435/1 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
6516 

1529 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
58 

1406/2 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
Pavera Bedřich, Kalamárská 236, 74762 Mokré Lazce 

114 

402 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
Pavera Bedřich, Kalamárská 236, 74762 Mokré Lazce 

703 

403/3 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1102 

403/2 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
232 

1519/7 
ostatní plocha Česká Republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4  
2815 

1487 
vodní plocha Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 
824 

1432 
ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 
119 

211/1 
ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 
12141 

207/2 
ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 
2252 

  KANALIZAČNÍ ŘÁDY VAR. 1 – odlehlé části obce  

1249/1 
orná půda Pavlík Oldřich, Generála Vlachého 130, 74762 Mokré 

Lazce 
14680 

1400/1 
ostatní plocha Česká Republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
14360 

1276 
orná půda Pavlík Oldřich, Generála Vlachého 130, 74762 Mokré 

Lazce 
129 

1274/4 
zahrada SJM Bela Vendelín a Belová Květoslava, č. p. 230, 

74762 Mokré Lazce 
499 

1394/1 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
630 
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1278 
ostatní plocha Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 
551 

1281 zahrada Gardoň Rudolf, č. p. 50, 74762 Mokré Lazce 530 

1514/11 
ostatní plocha Česká Republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
50659 

1515/14 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1170 

  KANALIZAČNÍ ŘÁDY VAR. 1 PŘELOŽKY  

336 
zahrada Pavel a Gabriela Markovi, Hájová 72 74762 Mokré 

Lazce 
114 

338/3 zahrada Petr a martina Fickovi, Husova 19, 74762 Mokré Lazce 128 

344 zahrada PavRadovan Hájek, Husova 20, 74762 Mokré Lazce 193 

349/2 
zahrada Antonín a Věra Bínerovi, Hájová 109 74762 Mokré 

Lazce 
363 

356/1 
ostatní plocha Vladan a Kateřina Žůrkovi, Husova 30,  74762 Mokré 

Lazce 
417 

357 zahrada Ivo Šindelář, Husova 60, 747 62 Mokré Lazce 115 

363/1 zahrada Ladislav Čermín, Husova 66, 747 62 Mokré Lazce 153 

364/1 zahrada Sylva Beilnerová, Výhony 67, 747 62 Mokré Lazce 313 

98/2 zahrada Karel baranec, Malá Strana 13, 74762 Mokré Lazce 550 

107 
zahrada Ing. Petr a Martina Kudelovi, Malá Strana14, 74762 

Mokré Lazce 
472 

  ČERPACÍ STANICE, VÝTLAK VARIANTA 3  

6/2 Ostatní plocha ERUPTIVA s.r.o. U Sportoviště 1165/8, Poruba, 207 

1416 
ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 
20960 

657 
orná půda SJM Martiník Miloš Ing. a Martiníková Dalena MVDr., 

Sokolská 116, 74762 Mokré Lazce 
1953 

652 orná půda Ing. Vícha Václav Grudova 1, 74762 Mokré Lazce 2004 

651 orná půda Zika Miloš, Hlavní 40, 747 91 Štítina 3877 

646 orná půda Irena Římanová, Hájová 107, 74762 Mokré Lazce 4328 

640 orná půda Tomáš Lariš, Horní 180, Lhota, 74792 Háj ve Slezsku 4234 

639 orná půda Jaroslav Vašek, Petra bezruče 27,  74762 Mokré Lazce 4245 

634 
orná půda Oldřich Sedláček, Hlavní 303/28, Kylešovice, 747 06 

Opava 
6224 

628 
orná půda Ing. Lucie Křížková, Přední padělky 3206/12, Marti-

nov, 71300 Ostrava 
6789 

627 
orná půda Jan Kostřica, Petra Bezruče 32, 74762 Mokré Lazce 

Jaroslava Kostřicová Petra Bezruče 32, 74762  
9970 

623/1 orná půda Jiří Krybus, Komenského 44, Lhota 74792 Háj v/Sl. 7607 

1487 vodní Plocha Lesy ČR s.p. Přemyslova 1106/19. Hradec Králové 824 

1432 
Ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 
119 

622 
orná půda Arnošt Žídek, Francouzská 4026/14, Kroměříž 76701 

Leontina Žídková, Lhota u Opavy 26, 74792 Háj v/Sl. 
756 
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  k.ú. Lhota u Opavy  

211/1 
Ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 
12141 

211/2 
Ostatní plocha Obec Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, Chabičov 

74792 
118 

207/2 
Ostatní plocha Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská 

Ostrava, 70200 Ostrava 
2252 

 
 

DOMOVNÍ ČOV VARIANTA 2  

215 
Zastavěná plo-
cha 

SJM Martiník Miloš Ing. a Martiníková Dalena MVDr., 
Sokolská 116, 74762 Mokré Lazce 

207 

667/1 
zahrada Libor a Anna Kupčíkovi, Sokolská 103, 74762 Mokré 

Lazce 
585 

669/2 Trvale tr. porost Vít Malohlava, Sokolská 348, 74762 Mokré Lazce 960 

684/1 
zahrada Radim a Lucie Bunčkovi, Sokolská 120, 74762 Mokré 

Lazce 
1460 

948/1 zahrada Lumír Kostřica, Sokolská 179, 74762 Mokré Lazce 630 

208/1 
Zastavěná plo-
cha 

Jiří Halfar, generála Vlachého 184, 74762 Mokré Lazce 
260 

1224/2 
orná půda Zdeněk Pavera, generála Vlachého 53, 74762 Mokré 

Lazce 
107 

1247 zahrada Konečný Jiří U Dubu 237, Smolkov, 74792 Háj v/Sl. 428 

1274/4 
zahrada Vendelín a Květoslava Belovi, č.p. 230 747 62 Mokré 

Lazce 
499 

1281 zahrada Rudolf Gardoň č.p. 50,  74762 Mokré Lazce 530 

414/1 
zahrada Ing. Zbyněk a Mudr. Věra Kostřicovi č.p. 115, 747 62 

Mokré Lazce 
835 

.232 
Zastavěná plo-
cha 

Petr a Jana Šimečkovi, č.p. 193, Mokré Lazce 747 62 
412 

 

 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE – 
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  V OBCI 
MOKRÉ LAZCE (zpr. AXIOM engineering. sro.) 

 

420/1 
ostatní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
602 

420/2 
Orná půda Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
2131 

1367/58 
Lesní pozemek Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
83329 

417/10 
Orná půda Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1477 

417/8 
Orná půda Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1163 

1341/1 Orná půda Alena Králová, průběžná 1720/3, Poruba 70800 Ostrava 260 

 
 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ÚPRAVA 
BEZEJMENNÉ VODOTEČE 

 

1427 
Vodní plocha Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 74762 

Mokré Lazce 
1668 

698/3 Ostatní plocha Ing. Václav Vícha, Grudova 1, 747 62 Mokré Lazce 559 

763/4 Ostatní plocha Aleš malohlava, Petra Bezruče 36, 74762 Mokré Lazce 201 
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763/3 Ostatní plocha Zika Miloš, Hlavní 40, 747 91 Štítina 122 

766/2 Ostatní plocha Jaroslav vašek, Petra bezruče 27, 747 62 Mokré Lazce 108 

772/2 Ostatní plocha ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Kylešovice, Bílovecká 1162/167 95 

774/2 
Ostatní plocha Ignác a Dagmar Michalíkovi, Petra Bezruče 47, 747 62 

Mokré Lazce 
100 

780/2 
Ostatní plocha Ing.Kalapírová Kateřina, Na Slovance 2205/34, Libeň, 

182 00 Praha 8 
78 

782/2 Ostatní plocha Zika Miloš, Hlavní 40, 747 91 Štítina 75 

788/2 Ostatní plocha ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Kylešovice, Bílovecká 1162/167 79 

790/2 
Ostatní plocha Jan a Jaroslava Kostřicovi, Petra Bezruče 32, 74762 

Mokré Lazce 
85 

799 Orná půda ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Kylešovice, Bílovecká 1162/167 2770 

792 Orná půda ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Kylešovice, Bílovecká 1162/167 1987 

786 Orná půda Aleš Malohlava, Petra Bezruče 39, 74762 Mokré Lazce 3392 

784 Orná půda ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Kylešovice, Bílovecká 1162/167 1814 

778 Orná půda Zika Miloš, Hlavní 40, 747 91 Štítina 1824 

776 
Orná půda Cecilie Eichhornová, Petra Bezruče 33, 74762 Mokré 

Lazce 
1968 

770 Orná půda ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Kylešovice, Bílovecká 1162/167 1698 

761 Orná půda Jaroslav vašek, petra Bezruče 27, 747 62 Mokré Lazce 3801 

698/5 Orná půda Aleš Malohlava, Petra Bezruče 39, 74762 Mokré Lazce 2946 

755 Orná půda Jan Kostřica, Petra Bezruče 32, 74762 Mokré Lazce 7904 

c) Předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby. 

    Jedná se o novou, trvalou stavbu pro odvádění odpadních vod ze stávajících nemovitostí a  
odvádění povrchových vod z extravilánu a intravilánu obce. 
A1.2  Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno příjmení, místo trvalého pobytu 
b) Jméno, příjmení obchodní firma, IČ, místo podnikání 
 
OBEC Mokré Lazce, Pavla Křižkovského 158, 747 62  
     IČ: 00300462 
     Zastoupená Františkem Šteyerem - starostou 

A1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba), 

                                 J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o., 
                                   ing. Jiří Jurečka,  
                                   IČO 26864169, DIČ CZ26864169 
                                   Chelčického 27, 747 05  Opava 5 
                                   Atelier: U Náhonu 6, 746 01 Opava  
                                    Tel: 553 654308, 777 577 450 
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b) Jméno, příjmení obchodní firma, IČ, místo podnikání 
Gen. projektant :        ing. Jiří Jurečka, ČKAIT 1100770 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ               
ZAŘÍZENÍ 
Studie je rozdělena na dvě části: 
Splašková kanalizace 
Dešťová kanalizace 
Část splaškové kanalizace je zpracována v několika variantách, které mají své výhody a 
nevýhody. 
  
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
VARIANTA 1 
Varianta 1 řeší návrh kanalizační gravitační sítě splaškové kanalizace ukončené centrální čistírnou 
odpadních vod. Předčištěné vody jsou svedeny gravitačním potrubím do vodoteče Sedlinka 
(Pravostranný přítok vodoteče Opava). 
Tato varianta počítá s oddílnou kanalizací v celé obci s napojením všech nemovitostí na centrální 
čistírnu odpadních vod. Trasa splaškové kanalizace si v některých exponovaných místech (stísněné 
prostory) vyžádá přeložky stávajícího podzemního vedení, případně vymezení trasy nové 
splaškové kanalizace do soukromých pozemků. 
Celková trasa gravitační kanalizace je navržena 8343 bm. 
 
Kategorie ČOV 
[EO] 

CHSKCr 
[mg/l] 

BSK5 
[mg/l] 

N-NH4 
[mg/l] 

NL [mg/l] 

500-2000 
‘p/‘m“ ‘‘p/m‘‘ ‘‘p/m“ ‘‘p/m“ 
125/180  30/60 20/40 40/70 

 
VÝHODY 
                   -     Odvedení splaškových vod ze všech nemovitostí v obci na jednu obecní čistírnu  
                          gravitační kanalizací (menší náklady na provoz a údržbu kanalizační sítě) 

- Jeden výustní objekt, kontrola odtoku z ČOV  
- Vybudování oddílné kanalizace, stálé zatížení ČOV zaručená kvalita odtoku  
- Kontrola vypouštěných odpadních vod z jednotlivých nemovitostí v nových 

přípojkách splaškové kanalizace 
- Zamezení vypouštění splaškových vod do stávající jednotné kanalizace, která 

bude sloužit jenom pro odvedení povrchových vod 
- Ovlivnění ceny za odvádění odpadních vod (stočné) 

 
 
NEVÝHODY 
                   -     Velké investiční náklady (cca 92 mil. bez dph) na vybudovaní gravitační              
                          kanalizační sítě. (hloubky uložení potrubí, odvedení odpadních vod z odlehlých   
                           nemovitostí) 

- Vybudování oddílné kanalizace u jednotlivých producentů (vlastníků 
nemovitostí). Oddělení splaškové a dešťové kanalizace 

- Omezení provozu v obci v době provádění stavby 
- Provádění stavby v jedné etapě 
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VARIANTA 2 
Varianta 2 řeší návrh kanalizační gravitační sítě splaškové kanalizace ukončené centrální čistírnou 
odpadních vod. Předčištěné vody jsou svedeny gravitačním potrubím do vodoteče Sedlinka 
(Pravostranný přítok vodoteče Opava). 
Tato varianta nepočítá s napojením na centrální ČOV odlehlých nemovitostí. Celkem 12 nemovitostí 
(rodinných domů) bude řešeno samostatnými domovními čistírnami svedenými do jednotlivých 
vsakovacích systémů (viz HGP). Splaškové kanalizace v některých exponovaných místech (stísněné 
prostory) bude nahrazena kanalizací jednotnou ukončenou odlehčovací komorou. Odlehčení bude 
napojeno na stávající jednotnou kanalizaci.  
Celková trasa gravitační kanalizace je navržena 7303 bm. 
 
VÝHODY 
                   -     Odvedení splaškových vod z větší části  obce na jednu obecní čistírnu gravitační  
                          kanalizací  (menší náklady na provoz a údržbu kanalizační sítě) 
                   -     Investiční náklady (cca 85 mil. bez dph) na vybudování  gravitační  kanalizace  
                          cca o 8 % menší než u varianty 1            

- Vybudování oddílné kanalizace, stálé zatížení ČOV zaručená kvalita odtoku  
- Kontrola vypouštěných odpadních vod z jednotlivých nemovitostí v nových 

přípojkách splaškové kanalizace 
- Zamezení vypouštění splaškových vod do stávající jednotné kanalizace, která 

bude sloužit jenom pro odvedení povrchových vod 
- Ovlivnění ceny za odvádění odpadních vod (stočné) 

 
NEVÝHODY 

- Vybudování oddílné kanalizace u jednotlivých producentů (vlastníků 
nemovitostí). Oddělení splaškové a dešťové kanalizace 

- Omezení provozu v obci v době provádění stavby 
- Několik zdrojů potenciálního znečištění (obecní ČOV, domovní ČOV), zhoršená 

kontrola vypouštění odpadních vod 
- Provádění stavby v jedné etapě 
-  

 
VARIANTA 3 
Varianta 3 řeší návrh kanalizační gravitační sítě splaškové kanalizace ukončené čerpací šachtou. 
Přečerpávané odpadní vody jsou tlakovým potrubím svedeny do stávající splaškové kanalizace 
SmvaK Ostrava a.s. v obci Lhota u Opavy. Splašková kanalizace je svedena na obecní čistírnu v Háji 
u Opavy. Podmínkou napojení na stávající kanalizaci je zkapacitnění stávající čistírny a stávajíc 
čerpací šachty ve Lhotě u Opavy.  
Celková trasa gravitační kanalizace při odkanalizování dle varianty 1 je 7643 bm. 
Celková trasa gravitační kanalizace při odkanalizování dle varianty 2 je 6603 bm. 
Celková trasa tlakové kanlizace je 1090 bm. 
 
 
VÝHODY 
                   -     Odvedení splaškových vod z celé – varianty 1, případně větší části  - varianty 2,  
                          obce , mimo obec Mokré Lazce           
                          (nejsou náklady na provoz čistírny, zvýší se náklady na provoz kanalizační sítě-   
                           čerpací stanice) 
                   -     Investiční náklady (cca 82 mil. bez dph) cca o 10% menší než u varianty 1            

- Vybudování oddílné kanalizace, stálé zatížení čerpací stanice   
- Kontrola vypouštěných odpadních vod z jednotlivých nemovitostí v nových 

přípojkách splaškové kanalizace 
- Zamezení vypouštění splaškových vod do stávající jednotné kanalizace, která 

bude sloužit jenom pro odvedení povrchových vod 
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NEVÝHODY 
- Vybudování oddílné kanalizace u jednotlivých producentů (vlastníků 

nemovitostí). Oddělení splaškové a dešťové kanalizace 
- Omezení provozu v obci v době provádění stavby 
- Investice do stávající ČOV v provozování SmVaK. 
- Nemožnost ovlivnění ceny za odvádění odpadních vod (stočné) 
- Provádění stavby v jedné etapě 

 
VARIANTA 4 
Varianta 4 řeší návrh domovních čistíren pro jednotlivé nemovitosti, případně územní celky a 
využití již vybudovaných stávajících domovních čistíren (cca 7 ks). Předčištěné vody z jednotlivých 
domovních čistíren budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci zaústěnou do Bezejmenného 
pravostranného přítoku vodoteče Sedlinka. Je navrženo celkem cca 300 domovních čistíren. Z toho 
22 ks s vypouštěním do vod podzemních, 278 ks s vypouštěním do jednotné kanalizace včetně ČOV 
pro mateřskou školku, školu, obecní dům, sportovní areál. Součástí domovních čistíren je nutno 
vybudovat jednotnou kanalizaci v celkové délce 425 metrů a u stávající jednotné kanalizaci zajistit 
vodotěsnost (rekonstrukce). Před stávající výustí dešťové kanalizace v ulici Záhumenní se osadí 
odlehčovací komora.  
 
Domovní čistírny s vypouštěním do vod povrchových, případně do jednotné kanalizace musí 
splňovat nařízení vlády 401/2016 III. kategorie DČOV.  

 

Kategorie ČOV [EO] CHSKCr [mg/l] BSK5 [mg/l] NL [mg/l] 

< 500 
p / m p / m p / m 

150 / 220 40 / 80 50 / 80 
 
Domovní čistírny s vypouštěním vod do vod podzemních musí splňovat Nařízení vlády č. 57/2016. 
Hodnoty koncentrace znečištění u ukazatelů CHSKCr, BSK5, N-NH4+,NL a Pcelk jsou následující: 

Kategorie ČOV 
[EO] 

CHSKCr 
[mg/l] 

BSK5 
[mg/l] 

N-NH4 
[mg/l] 

NL [mg/l] Ncelk [mg/l] 

< 10 
‘‘m“ ‘‘m‘‘ ‘‘m“ ‘‘m“ ‘‘m“ 
150  40 20 30 x 

 
       VÝHODY 
                   -     Kontrola vypouštěných odpadních vod z jednotlivých nemovitostí v nových  
                         domovních čistírnách sběrem dat na centrální monitoring (dotace), případně u  
                         jednotlivých producentů (vlastníků nemovitostí) 

- Etapovitost výstavby 
- Ovlivnění ceny za odvádění odpadních vod (stočné) 
- Využití stávající jednotné kanalizace 
- Investiční náklady (cca 33 mil. bez dph) o 2/3 menší než u varianty 1  
- Menší (téměř žádné omezení provozu v obci) 

 
NEVÝHODY 
                   -     Prokázání těsnosti stávající jednotné kanalizace 
                  -      Zodpovědnost obce za kvalitu odtoku na  výusti do vodoteče  
                   -     Sebekázeň za likvidaci (předčištění, provozování) odpadních vod jednotlivých        
                         producentů (vlastníků nemovitostí) odpadních vod 

- Vybudování oddílné kanalizace u jednotlivých producentů (vlastníků 
nemovitostí). Oddělení splaškové a dešťové kanalizace 

- Provoz domovních čistíren jednotlivých producentů (vlastníků nemovitostí), 
náklady na elektřinu (cca 1000 za rok), údržba a provoz ČOV- odběr vzorků 
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VARIANTA 5 
Varianta 5 řeší využití stávající jednotné kanalizace, její částečné rekonstrukce a vybudování nové 
jednotné kanalizace v délce cca 955 metrů (zaústění do vodteče), ukončené centrální čistírnou 
odpadních vod. Před čistírnou budou povrchové vody odlehčeny do stávající vodoteče. Předčištěné 
vody jsou svedeny gravitačním potrubím do vodoteče Sedlinka (Pravostranný přítok vodoteče 
Opava). Před stávající výustí dešťové kanalizace v ulici Záhumenní se osadí odlehčovací komora. 
Tato varianta počítá s využitím stávající jednotné kanalizace, u které je nutné zajistit vodotěsnost, 
s napojením všech nemovitostí na centrální čistírnu odpadních vod, kromě odlehlých nemovitostí, 
kde není vybudována stávající jednotná kanalizace.  
Celková trasa jednotné kanalizace dle pasportu kanalizace je  6118 bm. Předpokládaná rekonstrukce 
stávající kanalizace v délce 4240 bm. 
 
Kategorie ČOV 
[EO] 

CHSKCr 
[mg/l] 

BSK5 
[mg/l] 

N-NH4 
[mg/l] 

NL [mg/l] 

500-2000 
‘p/‘m“ ‘‘p/m‘‘ ‘‘p/m“ ‘‘p/m“ 
125/180  30/60 20/40 40/70 

 
VÝHODY 
                   -     Odvedení splaškových vod ze všech nemovitostí v obci na jednu obecní čistírnu  
                          gravitační kanalizací (menší náklady na údržbu kanalizační sítě) 

- Jeden výustní objekt, kontrola odtoku z ČOV  
- Kontrola vypouštěných odpadních vod z jednotlivých nemovitostí v nových 

přípojkách splaškové kanalizace (vybudování revizních domovních šachtic na 
přípojkách) 

- Ovlivnění ceny za odvádění odpadních vod (stočné) 
- Zachování jednotné kanalizace u jednotlivých producentů (vlastníků 

nemovitostí).  
 
NEVÝHODY 
                   -     Investiční náklady (cca 84 mil. bez dph) cca o 10% nižší než u varianty 1 

-  Rekonstrukce jednotné kanalizace, nerovnoměrné zatížení ČOV, větší provozní 
náklady na kvalitu odtoku  

- Zrušení stávajícíh septiků, žump, domovních ČOV 
- Omezení provozu v obci v době provádění stavby 
- Provádění stavby v jedné etapě 

 
VARIANTA 6 
Varianta 6 řeší návrh kanalizační tlakové sítě splaškové kanalizace ukončené centrální čistírnou 
odpadních vod. Předčištěné vody jsou svedeny gravitačním potrubím do vodoteče Sedlinka 
(Pravostranný přítok vodoteče Opava). 
Tato varianta počítá s oddílnou kanalizací v celé obci s napojením všech nemovitostí na centrální 
čistírnu odpadních vod a vybudování jednotlivých čerpacích stanic u jednotlivých producentů 
(vlastníků nemovitostí) odpadních vod. Trasa splaškové kanalizace si v některých exponovaných 
místech (stísněné prostory) vyžádá přeložky stávajícího podzemního vedení, případně vymezení 
trasy nové splaškové kanalizace do soukromých pozemků. Součástí tlakové kanalizace bude jedna 
obecní čerpací stanice pro stávající zástavbu, kde je již vybudovaná oddílná kanalizace. 
Celková trasa gravitační kanalizace je navržena 8343 bm. 
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Kategorie ČOV 
[EO] 

CHSKCr 
[mg/l] 

BSK5 
[mg/l] 

N-NH4 
[mg/l] 

NL [mg/l] 

500-2000 
‘p/‘m“ ‘‘p/m‘‘ ‘‘p/m“ ‘‘p/m“ 
125/180  30/60 20/40 40/70 

 
VÝHODY 
                   -     Odvedení splaškových vod ze všech nemovitostí v obci na jednu obecní čistírnu  
                          tlakovou kanalizací (menší náklady vybudování kanalizační sítě) 

- Jeden výustní objekt, kontrola odtoku z ČOV  
- Vybudování oddílné kanalizace, stálé zatížení ČOV zaručená kvalita odtoku  
- Kontrola vypouštěných odpadních vod z jednotlivých nemovitostí v nových 

přípojkách splaškové kanalizace 
- Zamezení vypouštění splaškových vod do stávající jednotné kanalizace, která 

bude sloužit jenom pro odvedení povrchových vod 
- Ovlivnění ceny za odvádění odpadních vod (stočné) 
- Investiční náklady (cca 72 mil. bez dph) o 20% menší než u varianty 1  

 
 
NEVÝHODY 
 

- Vybudování oddílné kanalizace u jednotlivých producentů (vlastníků 
nemovitostí). Oddělení splaškové a dešťové kanalizace 

- Omezení provozu v obci v době provádění stavby 
- Provádění stavby v jedné etapě 
- Provoz domovních čerpacích stanic jednotlivých producentů (vlastníků 

nemovitostí), náklady na elektřinu (cca 2000-3000 za rok), údržba a provoz 
čerpadel 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Odtokové poměry obce Mokré Lazce jsou typické pro území s výskytem na úpatí pahorkatin, kde se 
často vlivem srážek generuje povodňová vlna. Za vyšších vodních stavů dochází k zaplavování 
okolních pozemků a naopak při nižších průtocích voda z krajiny rychle mizí. 
Z morfologického hlediska se oblast nachází na pokraji Vítkovské vrchoviny patřící do Nízkého 
Jeseníku. Tato skutečnost podstatně ovlivňuje zadržení povrchových a následně podzemních vod 
v řešeném katastrálním území Mokré Lazce, neboť reliéf území se svažuje ve směru k severu na 
obec. 
Podklady pro zpracování studie „nakládání s vodami obce Mokré Lazce“ byly převzaty 
z Urbanistické studie ÚP a z dalších podkladů poskytnutých obcí a orgány státní správy. 
 
Bioregion leží ve střední části českého Slezska a téměř se shoduje s geomorfologickým celkem 
Opavská pahorkatina. Převážná část bioregionu ležív Polsku, v ČR má plochu 559 km2. 
Bioregion je tvořen pahorkatinou na ledovcových sedimentach se sprašovými hlínami a má poměrně 
teplé a suché klima. Má biotu 3 dubovo-bukového stupně, ale s vlivem srážkového stínu je výskyt 
buku omezen. Bioregion je přechodného charakteru, s vlivemsousedních bioregionů Hercynika a 
karpatika. Potenciální vegetace je zastoupena dubohabrovými háji, březovými doubravami a 
rašelinnými březinami, kterí zde zabírají nejrozsáhlejší plochy v ČR. Na suších místech jsou 
ostrůvky acidofilních doubrav, podél řek jsou široké luhy. Biodiverzita je poměrně nízká, jsou však 
zastoupeny velmi rozmanité elementy. V současnosti domunuje orná půdy, v lesích borové a 
smrkové kultury, zachovány jsou fragmenty dubohabřin. Cenné jsou i nivní louky s rybníky podél 
řeky Opavy. Upřesněním plocha bioregionu narostla o 105 km2. Předvším rozsáhlá oblast polí 
západně od Opavy byla přiřazena z Krnovského bioregionu, podobně jako plochá pahorkatina okolí 
Bohušova v osoblažském výběžku. Východní hranice s Ostravským bioregionem naopak ustoupila o 
několik kilometrů k západu tak, aby vedla po hranici matrice oglejených luvizemě až primárních 
pseudoglejů, které jsou charakteristické pro Ostravský bioregion, a také aby byla zajištěna 



                                                                                                              

14 

prostorová celistvost Ostravského bioregionu. 
Klimatické poměry: Dle Quitta celý bioregion v mírně teplé oblasti MT 9. 
Podnebí je tedy mírně až teplé, s velmi teplými léty. Bioregion leží v mírném srážkovém stínu 
Jeseníků a v okolí Opavy je jen středně zásoben srážkami (Opava 8,0 oC, 640 mm, Osoblaha 8,6oC, 
717mm). 
Pro návrh protipovodňového opatření se jeví horní (jižní) nezastavěná část obce Mokré lazce na 
meliorační brázdě ústící do odvodńovacígho systému přilehlé státní silnice I/11. Jako nejvhodnější 
místo pro zadržení přívalových vod se jeví protipovodňové opatření osazené do částečně zemědělské 
a částečně luční kultury přímo na hlavní „občasnou „ vodoteč vycházející z remízku dělící krajinu.  

Obcí protéká Bezejmenná vodoteč, pramenící nad obcí pod vrcholem Lipovice. Vodoteč spadá do  
Hydrologického pořadí 2-02-03-0800-0-00. Otevřená část vodoteče nad obcí vtéká pod státní silnicí 
I/11 do zatrubněné části, která protéká obcí a pod železniční tratí zatrubněná část pokračuje 
otevřeným korytem, která je vyústěna do vodoteče Sedlinka. Do zatrubněné části v intravilánu obce 
jsou napojeny uliční vpustě komunikací a přípojky z jednotlivých přilehlých nemovitostí. 

Z historického hlediska, dostupných pramenů a pamětníků zatrubněná vodoteč dokázala převést 
veškeré přívalové srážky tak, že kromě povodně v roce 1997 nedošlo k zatopení sklepních prostorů 
přilehlých nemovitostí. 
V rámci ochrany vod jsou navržená protipovodňová ochrana obce s požadovaným efektem zvýšení 
druhové diverzity území o živočichy i rostliny vodní a s vodou určitým dílem života spjaté (hnizdiš-
tě, rozmnožování atd.) Dalším účelem je ochrana území před velkými vodami, revitalizace okolí pů-
vodního koryta vodního toku, zajištění příznivějších hydrogeologických poměrů v povodí. 
V neposlední řadě je počítáno s posílením hydroakumulační schopnosti krajiny a její ekologicko- 
stabilizační funkci. 
Revitalizace toku a vybudování přehrážek na horní části toku se vytvoří příznivé podmínky pro osíd-
lení prostoru s vodou spjatými organismy (ryby, obojživelníci, vodní hmyz, vodnéí ptactvo). Konfi-
gurace terénu ani vybudované objekty a úprava toku nebude bránit případným rozlivům při průchodu 
velkých vod. Z důvodu nenásilného začlenění do krajiny jsou objekty vodního díla navrženy 
z přírodních materiálů (dřevo, kámen) a celkové řešení bude respektovat estetické požadavky po-
zemků využívané výhradně pro potřebu nekomerčního charakteru. 

V roce 2018 fy AXIOM engineering, s.r.o. byla zpracována dokumentace pro územní řízení na 
„Protipovodňová opatření v obci Mokré Lazce“ . Dokumentace řeší vybudování gabionových 
přehrážek na vodním toku před převedením toku do zatrubněné části nad sil. I/11. Jedná se o tři 
gabionové kaskády ve tvaru široké 1.5 metrů hrázní zdi o výšce 1.00 -1.20 metrů. Pro návrh 
gabionových přehrážek fyrma AXIOM zpracovala hydrologický a srážko-odtokový model, přičemž 
vycházela z pdkladů ČHMÚ, kdy Q100 = 3.4 m3/s. 

Pro zadržení vody v extravilánu a zpomalení odtoku, před zaústěním vody do vodoteče Sedlinka jsou 
ve spodní části otevřeného koryta Bezejmenné vodoteče navrženy meandry a tůně. Tyto úpravy 
kromě krajinářského efektu, zadržení vody v krajině vytvoří podmínky pro život vodních živočichů a 
rostlin.  

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
1. Mapové podklady v M 1:5000 
2. Katastrální mapa  
3. Výškopisné a polohopisné zaměření – podklad obce Mokré Lazce 
4. Pasport kanalizační  sítě – podklad obce Mokré Lazce 
5. Platný územní plán obce Mokré Lazce 
6. Protipovodňová opatření CV obci Mokré Lazce (zpracoval AXIOM engineering s.r.o. září 2018) 
7. Kamerový průzkum stávající jednotné kanalizace (zpracoval Jan Vydra listopad 2016) 
8. Hydrogeologický průzkum 

 

Opava, duben 2020                                                                         Vypracoval : ing. Jiří Jurečka 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 

Obec Mokré Lazce leží v Moravskoslezském kraji, okrese Opava cca 4 km vzdálené od obce 
Kravaře, 9 km severozápadně od statutárního města Opava, 12 km východně od města Hlučín. Obec 
je vybavena dopravní a technickou infrastrukturou. Obec je v mírně svažitém terénu spádovaný od 
jihu k severu. V severní části obce prochází železniční trať Opava východ - Ostrava Svinov, státní 
silnice spojující obec Háj ve Slezsku s obcí Štítina č. III/4673, na kterou se napojuje  státní silnice 
spojující obec Mokré lazce s obcí Sedlice č. III/4664. Státní silnice se napojuje na silnici I. tídy I/11 
spojující Ostravu s Opavou. Silnice I/11 vede v jižní  části obce. Na státní silnice III. Třídy navazujíé 
místní komunikace, které zajišťují dopravní obslužnost nemovitostí v obci. 
V severní části obce protéká řeka Opava, do které se vlévá vodoteč Sedlinka. Obcí protéká 
zatrubněný Bezejmenný tok, který se vlévá do vodoteče Sedlinka.   

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Studie nakládání s vodami češí v několika variantách odvedení splaškových vod z daného území a 
vyhodnocení zachycení povrchových vod.  Ve studii je dodrženo funkční členění území na jednotlivé 
funkční  kategorie ploch, zásady řešení dopravy a technického vybavení dle urbanistické koncepce 
vyjádřené v hlavních výkresech územního plánu.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 

Navržené varianty řešení jsou  v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Obecné požadavky na výstavbu jsou dány vyhláškou č. 501/2006 Sb. Na využívání území ve 
znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu: 
 

(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou 
potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě po-
třebných energií a na sítě elektronických komunikací.-splněno- napojení na veřejný vodovod 
(2) Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií musí být 
samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí 
být přístupná a trvale označená. – splněno - na přípojce vody je v místě napojení uzávěr 
 (5) Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického zařízení do stavby nebo 
její části, umístěné pod úrovní terénu, musí být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie 
plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby. – splněno-  

(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny 
normovými hodnotami. – splněno - Je dodrženo prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení dle normových hodnot  viz situace a příčný řez 

9. §7 odst. 4 - je chráněna zeleň na stavebních pozemcích – vzrostlé stromy se nevyskytují 

10. §8 Stavba je navržena v dostatečných rozměrech, s mechanickou odolností a stabilitou a 
zajištěnou bezpečností při užívání - splněno 

11. §9 odst. 1 - je zachováno připojení stávajících staveb na pozemní komunikaci – splněno- 
napojeno na státní komunikaci   

12. §10  
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo 
zvířat3), bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a 



                                                                                                              

17 

aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech9), zejména 
následkem 
a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, 
b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 
c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 
d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření13), 
e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, 
f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, 
g) nevhodného nakládání s odpady14), 
h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř 
staveb, 
i) nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru užívaných 
místností, 
j) nevhodných světelně technických vlastností. 

-splněno- výstavbou nedojde k ohrožení života a zdraví osob a nedojde ke zhoršení životního 
prostředí 

13. §13 odst. 1 – Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

14. §15 odst. 1 – stavba je navržena tak aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro 
zamyšlené využití a současně splňuje mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
ochranu zdraví a živ. Prostředí, bezpečnost při užívání.- splněno 

15. §16 odst. 1 – stavba je navržena tak aby vyhověla mechanické odolnosti a stabilitě - splněno 

16. §20 odst.1 -  stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a 
charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek 
jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu 
území. - splněno 

17. §20odst. 3 - Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, 
plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně 
napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci – splněno 

18. §20 odst.4 - Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] se vždy vymezuje tak, 
aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a 
základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby 
byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci - 
splněno 

Stavba bude napojena  -  
- na stávající vodovod  

17. §23 odst. 2 Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 
Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí 
být znemožněna zástavba sousedního pozemku. – splněno (viz situace) 
18. §25 odst.1 Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, 
životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní 
památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, 
požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále 
umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, 
například technickou infrastrukturu. – splněno- žádná navržená stavba nezasahuje na okolní 
pozemky 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Navrhovaná území je v souladu se stanovisky dotčených orgánů, případně jejich připomínky byly do 
studie zapracovány. 

1. SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, ze dne 9. 4. 2020, značka 
9773/V007799/2020/SA –stanovisko ke studii 
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Sdělujeme, že v současné době nelze odpadní vody napojit do stávající splaškové kanalizace 
v obci Lhota u Opavy a následně na ČOV v Háji ve Slezsku. Je nutné zkapacitnění ČOV a 
čerpací stanice. 
Jedná se o variantu 3 a stanovisko bylo do studie zapracováno. 

2. SmVaK Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, ze dne15. 10. 2019,  značka 
9773/V026045/2019/SA. – existence sítí ke studii 

Dojde ke střetu s vodohospodářskými zařízeními v majetku a provozování Smvak Ostrava 
a.s. (vodovodní řády, vodovodní přivaděč DN 1000, vodojem Mokré Lazce včetně souvise-
jích staveb) – dodržet ochranná pásma těchto vodohospodářských zařízeních do DN 500 – 
1,5 m od okraje potrubí, nad DN 500 2,5 m od okraje potrubí, ochranné pásmo vodovodního 
přivaděče 6,0 metrů. 
Doporučení kanalizační potrubí řešit potrubím PP, kanalizační šachty DN 1000 á 50 m. 
Ochranná pásma jsou dodržena, v některých místech je souběh kanalizace navržen dle ČSN 
736005, doporučení jsou respektována 
V dalším stupni se dokumentace  předloží ke schválení. 

  
3. CETIN a.s.- elektronicky, ze dne 23. 3. 2020, č.j. 576490/20 – ke studii 

Dojde ke střetu se sití elektronických komunikací společnosti CETINSpolečnost CETIN a.s. za pod-

mínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, pro vedl Stav-
bu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Sta 
vebního zákona; Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 
dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
Je nutno dodržet ČSN 73 6005. 
Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, je nutno vyzvat pracovníka správy a 
ochrany sítě, p. Krvače (tel. 606877457) ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je 
možno provést zához. 
Dojde-li k odstranění krytí SEK (výstražná fólie oranžové barvy, cihly, PVC desky atd.) nad 
trasou SEK, je nutno zajistit opětovné uložení tohoto krytí do původní trasy a výšky. Pokud při 
provádění zemních prací dojde k poškození tohoto krytí SEK (potrhání výstražné fólie, rozbití 
cihel a PVC desek), je nutno zajistit uložení nového krytí v původním rozsahu a před záhozem 
přizvat ke kontrole pana Krvače. ; a 
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 

společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
Podmínky společnosti CEtin jsou ve studii dodrženy 

4. Innogy , GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 8. 4. 2020, 
značka 5002109138 – existence sítí ke studii 

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ 
PŘÍPOJKY: 
VTL plynovody ocel DN 200 + bezpečnostní pásmo, 
STL, NTL plynovody a přípojky, 
STL-NTL regulátory, 
zrušená PZ 
K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované stavby (dle předložené situace EMP), pro-
chází vysokotlaké (dále jen VTL) plynovody DN 200. 
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany plynovodu. 
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu. 
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. Projektovou dokumentaci řešit v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN 
EN 1594, TPG 700 03 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas) a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb.  
Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti 
mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou: 
 
KANALIZACE: 
křížení: min. 0,3 m. Plynovod, nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné 
trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nej-
menší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami(mimo tlakových) větší než 
1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových trubek nesmí 
být vchráničce umístěn spoj. 
souběh: min. 4 m 
Nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty, vsakovacího prostoru, jímky, ČOV od stěny plynovodu 
je 4 m. 
 
Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 04, tab. 7. 
Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 736005! 
 
PODMÍNKY VYUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ: 
- jámy (startovací i koncové) protlaku situovat min. 4 m od VTL plynovodu; 
- vrtnou soupravu umístit min. 4 m od VTL plynovodu; 
- v místě případného křížení VTL plynovodu bezvýkopovou technologií požadujeme polohu našeho 
zařízení ověřit ručně kopanou sondou; 
 
Podmínky společnosti GasNet s.r.o. jsou ve studii dodrženy 
 

5. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 16. 3. 2020, značka 
0101277222. – existence sítí ke studii 

Dodržet podmínky provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení. 
Stavbou budou dotčeny podzemní vedení NN, VN, nadzemní vedení NN, VN, VVN, trafosta-
nice, telekomunikační síť. 
Podmínky společnosti Čez Distribuce jsou ve studii dodrženy 
 

6. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 30. 3. 2020, značka 
1108272853– vyjádření k projektu ke studii 

 
 protože se stavba bude nacházet v ochranném pásmu nadzemního vedení, abyste dodržel(i) podmín-
ky, které připojujeme v příloze.  
• Prosím o přečtení podmínek a jejich dodržení  
• Ochranné pásmo VVN je 15m a VN 10m od krajního vodiče  
• Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k naším zařízením pro provozování a 
údržbu  
• Dále upozorňujeme, že souhlas se stavbou byl vydán pouze pro realizaci stavby a neslouží jako 
souhlasné stanovisko s potřebným el. Příkonem pro Vaši stavbu  
• Napojení k el. energii nebo změnu rezervovaného příkonu je nutné řešit podáním žádosti o připoje-
ní  
• Výkopové práce budou provedeny 5m od sloupu a stožárů  
Podmínky společnosti Čez Distribuce jsou ve studii dodrženy 

7. Telko Pro Services, a.s.,  Duhová 3, 140 00 Praha 4,  ze dne 17. 3. 2020, značka 
0201043653 – ke studii 

nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s. 
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8. ČEZ ICT, a.s.,  Duhová 3, 140 00 Praha 4,  ze dne 17. 3. 2020, značka 
0700183986 

nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s. 
9. Ministerstvo obrany ČR, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, ze dne 30. 4. 2020, zn. 

99708/2020-1150-OÚZ-BR. – souhlasné závazné stanovisko ke studii 
neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu 

10. TELEMATIKA a.s., Pernerova 2a, 130 00 Praha 3, ze dne 16. 3. 2020, č.j. 
1202004833- ke studii 

DOJDE ke styku se sítí elektronických komunikací, 
Všeobecné podmínky ochrany: 
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických 
komunikací. 
Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit. 
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané 
nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí 
být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická 
osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele. 
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese 
www.cdt.cz/ vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vyty-
čení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky 
za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky. 
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kan-
celáře, pokud to situace vyžaduje. 
Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň 
dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, 
popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komu-
nikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na po-
zemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Sprá-
vy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na 
železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic. Případné rozpory nebo výjimky z 
jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 
- Libeň, Malletova 10/2363. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti 
podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách. 
Specifické podmínky Správy železnic: 
Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající 
se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové do-
kumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy 
železnic 11/2006. 
Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být 
v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 
V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření 
Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. 
Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh. 
Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.: Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré čin-
nosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v ma-
jetku ČD - Telematika a.s. za nezadatelné. 
Další upřesňující podmínky: 
kontaktní osoby: - vytyčení sítí v terénu popř. projednání technického řešení úprav (přeložek) kabelů: 
p.Filipský, tel.: 602 760 661, Pavel.Filipsky@cdt.cz a v případě nedostupnosti pak: p.Hlavatý, tel.: 
724 329 911 Martin.Hlavaty@cdt.cz 
Vytyčení je provedeno na základě objednávky zaslané na e-mail p.Filipského (popř. p.Hlavatého) a 
telefonického dohodnutí termínu provedení. 
Pro urychlení vyřízení vytyčení je vhodné k objednávce poskytnout situační výkres (zájmové území) 
a polohopisné plány dotčených sítí, které jsou přílohou tohoto vyjádření. 
Podmínky společnosti Telematika ČD jsou ve studii dodrženy 
 

11. SŽDC, Muglinovská 5, 702 00 Ostrava, ze dne 6. 4. 2020, značka 9669/2020-SŽ-
OŘ OVA-OPS – ke studii 

1. V zájmovém území se nachází  inženýrské sítě v naší správě.  Je  nutno  respektovat  
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vyjádření:  
1.1. SŽ, s.o. OŘ Ostrava  správy elektrotechniky a energetiky ze  dne  23.  3.  2020  
ev.č. 8446/20-SEE/194 - viz doplňující podmínky + zákres.  
1.2. SŽ, s.o. OŘ Ostrava  správy  sdělovací a zabezpečovací techniky ze dne 
25.3.2020 č.j. 8446/2020-SŽDC-OŘOVA-SSZT viz dopl. údaje + zákres  
2. Správa mostů a tunelů:  nesouhlasíme  s daným řešením.  Stávající kanalizace je 
zaústěna do železničního propustku v km 280,441 (za přejezdem). Na výtoku zprava 
trati  je  zřízena čelní zeď. Propustek slouží pouze pro převedení kanalizace, byl nově 
přestavěn v rámci elektrizace trati. Považujeme za vhodné objekt využít a nenavrhovat 
další křížení s tratí, před přejezdem, navíc v kolizi se stávajícím reléovým domkem.  
(kontakt Ing. Hrubá tel. 602 574 938)   
3. Správa tratí Ostrava:  s  umístěním kanalizace v blízkosti žel. přejezdu P7739 v km 
280,442 nesouhlasíme, požadujeme kanalizaci umístit do vzdálenosti 10 m od konce 
přejezdové konstrukce (do min. km 280,428) dodržet hloubku uložení protlaku dle 
předpisu SŽDC S4- krytí chrániček musí být nejméně 1,5m od pláně tělesa železničního 
spodku, tj. 2,1m od horního povrchu kolejového lože. Doložit řez v místě křížení 
protlaku s tratí.  
4. Odbor obchodních činností   
A/Preferujeme:  

- technické řešení dle požadavků odborných správ, především SMT, ST, SSZT.  
- kolmá křížení dráhy,  
-  technologické jámy protlaků situovat mimo pozemky v právu hospodaření Správy 
železnic,  
- minimalizovat souběhy stavby a ochranného pásma s dráhou po pozemcích v právu 
hospodaření Správy železnic.  

B/Požadujeme v dalším stupni dokumentace předložit podrobný záborový elaborát 
pozemků v právu hospodaření Správy železnic, tedy tabulkovou i grafickou interpretaci  
záborů (na podkladu KN), označení jednotlivých záborů, výkaz jejich výměr a určení.  
C/ Navrhujeme se správou železnic projednat vybranou a dle technických požadavků 
správců SŽ optimalizovanou variantu ještě před zpracováním dalšího stupně 
dokumentace. V rámci navrženého projednání přivítáme návrh záborového elaborátu. 
Připomínky byly do dokumentace zapracovány. Trasa kanalizace je navržena min. 
10.0 metrů od silničního přejezdu 

12. Povodí Odry s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, ze dne 23. 3. 2020, značka 
POD/04838/2020/9233/57.04, stanovisko ke studii 

Správce Povodí preferuje centrální způsob čištění odpadních vod. V případě varianty 
s vlastní čistírnou dodržet limity NV č. 401/2015 Sb. Doporučujeme odkanalizovat na ČOV 
v obci Háj ve Slezsku (varianta 3) 
Sdělení Povodí Ory byly do dokumentace zapracovány. 

13. HZS MK, Těšínská 39, 746 01 Opava 1, ze dne 1. 4. 2020, č.j. č.j. HSOS-2786-
2/2020 – stanovisko ke studii – nepodléhá státnímu požárnímu dohledu 

14. Magistrát města Opavy – odbor životního prostředí – Krnovská 71, 746 01 Opava 
1 – koordinované stanovisko ke studii, ze dne 13.03. 2020, č.j. MMOP 47520/2020 

Ochrana vod  
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný věcně podle § 
104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný podle § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") v soula-
du s ustanovením § 154 správního řádu sděluje, že ke studii s názvem "NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 
OBCE MOKRÉ LAZCE" nemá ve smyslu vodního zákona připomínky.  
Vodoprávní úřad doporučuje Variantu 1, případně Variantu 2. 

15. ŘSD ČR, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, ze dne7. 4. 2020, č.j. 
542020/S678/20/VK – vyjádření ke studii 

Ke stavebnímu řízení uzavřít smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věc-
ného břemene-služebnosti 
V silničním tělese dodržovat ČSN 736005 min. 1.2 m pod niveletou vozovky. Kanalizace 
bude uložena do chráničky.  
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Podmínky ŘSD jsou ve studii dodrženy 
16. SSMSK Opava, Joži Davida 2, 746 01 Opava 1, ze dne 30.04.2020 , značka 

SSMSK/2020/7019/Cer 
Mimo zastavěné území respektovat ochranné pásmo sil. – 15 m od osy vozovky nebo od osy 
přilehlého jízdního pásu sil. II. nebo III. Třídy. Kanalizace nebude umístěna do silničního 
příkopu. 
Umístění kanalizace v komunikaci je možné za dodržení podmínek, uvedených v §36 zákona 
č.13/1997 Sb. V platném znění. 
Kanalizace bude vedena ve vzdálenosti 5,0 m od mostní konstrukce, resp. 2,0 m od propust-
ků. 
Umístění kanalizace do vozovjy tak, aby poklopy byly mimo jízdní stopu (nejlépe v ose jízd-
ního pruhu 
Napojení přípojek a kanalizačních stok ve vozovce bude vždy kolmé- nebudou navrženy šik-
mé překopy vozovky 
U přípojek vedených na druhou stranu komunikace preferujeme provedení protlakem 
V případě podélného uložení kanalizace do vozovky budou ve výkopu všecghny konstrukční 
vrstvy votovky napojeny na stávající vrstvy odskoky (zazubené) a přesahem jednotlivých vrs-
tev 250 mm 
Do dvou let po provedení stavby budou obnoveny povrchy vozovky v celém úseku dotčené 
stavbou 
Před zpracováním dalšího stupně PD bude umístění kanalizace dle vybrané varianty konzul-
tován s pracovníkem SSMSK stř. Opava. 
Podmínky SSMSK jsou ve studii dodrženy 
 

17. Lesy ČR 

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeolo-
gický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Pro potřeby zpracování dokumentace byl proveden hydrogeologický průzkum pro vsakování 
povrchových vod z jednotlivých lokalit, jeho závěry byly do studie zapracovány 
Pozemek , na kterém bude realizována stavba ČOV bude vyjmut ze zemědělského půdníh fondu. 
Pedologický a inženýrskogeologický  průzkum bude proveden v rámci dalšího stupně dokumentace 
podle zvolen´é varianty řešení.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů  

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební pozemek se nachází mimo hranice chráněných území, památkových rezervací a zón. 
Výstavba nijak neovlivní stavby, které by byly kulturními památkami. 
 
Stavba zasahuje do ochranného pásma železnice Opava východ – Ostrava Svinov 
Stavbou dojde k dotčení železniční tratě křížení kanalizačního potrubí DN 300 – bezvýkopovou 
technologií a zásahem do ochranného pásma železnice výstavbou centrální čistírny odpadních vod na 
parcele č. 796/1 k.ú. Mokré Lazce, ve vzdálenosti 30,0 metrů od osy železničního tělesa. 
 
Stavba zasahuje do ochranného pásma státní silnice I. třídy č.11 
Stavbou dojde k dotčení silnice pro motorová vozidla a silnice I. třídy č.11, křížením kanalizačního 
potrubí ve dvou místech bezvýkopovou technologií a zásahem do ochranného pásma státní silnice 
výstavbou kanalizačního potrubí.  
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Stavba zasahuje do ochranného pásma státní silnice III/4673 a III/4664 
Stavbou dojde k dotčení silnice pro motorová vozidla a silnice III/4673 a III/4664 zásahem do 
osilničního tělesa  výstavbou kanalizačního potrubí.  
 

g) navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
VARIANTA 1 

 

Stavební 
objekt 

Název stavebního objektu Výměry 

SO 01:  -  KANALIZACE 
01-1 Gravitační kanalizace splašková                                                                      8 343 m 

          01-2   Přeložky inženýrských sítí                                                                                   390 m                  
SO 02: ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD    1300 EO 
     02-1   Příprava území 
     02-3   Hrubé předčištění a provozní budova 
     02-4   Nádrž biologického čištění 
     02-5   Příjezdová komunikace, zpevněné plochy   
     02-6   Vodovodní přípojka k ČOV                                                                       
     02-7   Oplocení ČOV                                                                                          
     02-8   Terénní a sadové úpravy                                                                        
     02-9   Přípojka NN k ČOV                                                                                  
SO 03: DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE                                                              300 ks 
 

PROVOZNÍ SOUBORY 

       PS 01 Mechanické předčištění 
       PS 02 Biologická jednotka 
       PS 03 Kalové hospodářství 
       PS 04 Venkovní kabelové rozvody 
       PS 05 Měření a regulace 
       PS 06  Čerpací stanice ČOV   
  
VARIANTA 2 

 

Stavební 
objekt 

Název stavebního objektu Výměry 

SO 01:  -  KANALIZACE 
01-1 Gravitační kanalizace splašková, jednotná                                                   6 913 m 

          01-2   Gravitační kanalizace jednotná                                                                        390 m  
SO 02: ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD    1300 EO 
     02-1   Příprava území 
     02-3   Hrubé předčištění a provozní budova 
     02-4   Nádrž biologického čištění 
     02-5   Příjezdová komunikace, zpevněné plochy   
     02-6   Vodovodní přípojka k ČOV                                                                       
     02-7   Oplocení ČOV                                                                                          
     02-8   Terénní a sadové úpravy                                                                        
     02-9   Přípojka NN k ČOV                                                                                  
SO 03: DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE                                                      288 ks 
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SO 04: DOMOVNÍ ČISTÍRNY                                                                                   12 ks 

PROVOZNÍ SOUBORY 

       PS 01 Mechanické předčištění 
       PS 02 Biologická jednotka 
       PS 03 Kalové hospodářství 
       PS 04 Venkovní kabelové rozvody 
       PS 05 Měření a regulace 
       PS 06  Čerpací stanice ČOV   
  
VARIANTA 3 

 

Stavební 
objekt 

Název stavebního objektu Výměry 

SO 01:  -  KANALIZACE 
01-1 Gravitační kanalizace splašková                                                                      7 643 m 

          01-2   Přeložky inženýrských sítí                                                                                   390 m        
          01-3   Tlaková kanalizace                                                                                           1 090 m           
SO 02: ČERPACÍ STANICE 
     02-1   Příprava území 
     02-3   Hrubé předčištění  
     02-4   Příjezdová komunikace, zpevněné plochy   
     02-5   Oplocení ČOV                                                                                          
     02-6   Přípojka NN k ČS                                                                                  
SO 03: DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE                                                      300 ks 
 

PROVOZNÍ SOUBORY 

       PS 01 Mechanické předčištění 
       PS 04 Venkovní kabelové rozvody 
       PS 05 Měření a regulace 
       PS 06  Čerpací stanice  
       PS 07 Zkapacitnění stávajíc ČOV 

 

VARIANTA 4 

 

Stavební 
objekt 

Název stavebního objektu Výměry 

SO 01:  -  KANALIZACE 
01-1 Gravitační kanalizace  jednotná                                                                      425 m 

SO 02: DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE  a ČOV                                                  300 ks 
 

PROVOZNÍ SOUBORY 

       PS 01 Domovní  ČOV (CE) 
       PS 02  Kabelové rozvody NN 
       PS 05  Měření a regulace 
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VARIANTA 5 

 

Stavební 
objekt 

Název stavebního objektu Výměry 

SO 01:  -  KANALIZACE 
01-1 Gravitační kanalizace jednotná (rekonstrukce)                                                 4 240 m 

          01-2   Gravitační kanalizace jednotná                                                                            955 m  
SO 02: ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD    1300 EO 
     02-1   Příprava území 
     02-2   Retenční nádrž, odlehčovací komora 
     02-3   Hrubé předčištění a provozní budova 
     02-4   Nádrž biologického čištění 
     02-5   Příjezdová komunikace, zpevněné plochy   
     02-6   Vodovodní přípojka k ČOV                                                                       
     02-7   Oplocení ČOV                                                                                          
     02-8   Terénní a sadové úpravy                                                                        
     02-9   Přípojka NN k ČOV                                                                                  
SO 03: DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE                                                      298 ks 
SO 04: DOMOVNÍ ČISTÍRNY                                                                                   12 ks 

PROVOZNÍ SOUBORY 

       PS 01 Mechanické předčištění 
       PS 02 Biologická jednotka 
       PS 03 Kalové hospodářství 
       PS 04 Venkovní kabelové rozvody 
       PS 05 Měření a regulace 
       PS 06  Čerpací stanice ČOV   
 
VARIANTA 6 

 

Stavební 
objekt 

Název stavebního objektu Výměry 

SO 01:  -  KANALIZACE 
01-1 Gravitační kanalizace                                                                                      530 m          
01-2 Kanalizace tlaková                                                                                       7 813 m         
01-3           01-3   Přeložky inženýrských sítí                                                         390 m         
01-4           01-4   Čerpací šachta                                                                                1 ks             

SO 02: ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD    1300 EO 
     02-1   Příprava území 
     02-3   Hrubé předčištění a provozní budova 
     02-4   Nádrž biologického čištění 
     02-5   Příjezdová komunikace, zpevněné plochy   
     02-6   Vodovodní přípojka k ČOV                                                                       
     02-7   Oplocení ČOV                                                                                          
     02-8   Terénní a sadové úpravy                                                                        
     02-9   Přípojka NN k ČOV                                                                                  
SO 03: DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE                                                              300 ks 
            Čerpací stanice 
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PROVOZNÍ SOUBORY 

       PS 01 Mechanické předčištění 
       PS 02 Biologická jednotka 
       PS 03 Kalové hospodářství 
       PS 04 Venkovní kabelové rozvody 
       PS 05 Měření a regulace 
       PS 06  Čerpací stanice ČOV   
 
 
 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
 
V rámci ochrany vod jsou navržená protipovodňová ochrana obce s požadovaným efektem zvýšení 
druhové diverzity území o živočichy i rostliny vodní a s vodou určitým dílem života spjaté (hnizdiš-
tě, rozmnožování atd.) Dalším účelem je ochrana území před velkými vodami, revitalizace okolí pů-
vodního koryta vodního toku, zajištění příznivějších hydrogeologických poměrů v povodí. 
V neposlední řadě je počítáno s posílením hydroakumulační schopnosti krajiny a její ekologicko- 
stabilizační funkci. 
Revitalizace toku a vybudování přehrážek na horní části toku se vytvoří příznivé podmínky pro osíd-
lení prostoru s vodou spjatými organismy (ryby, obojživelníci, vodní hmyz, vodnéí ptactvo). Konfi-
gurace terénu ani vybudované objekty a úprava toku nebude bránit případným rozlivům při průchodu 
velkých vod. Z důvodu nenásilného začlenění do krajiny jsou objekty vodního díla navrženy 
z přírodních materiálů (dřevo, kámen) a celkové řešení bude respektovat estetické požadavky po-
zemků využívané výhradně pro potřebu nekomerčního charakteru. 
SO 01 ÚPRAVA VODNÍHO TOKU 
Stávající otevřená  část vodního toku za železniční tratí a před zaústěním do vodoteče Sedlinka bude 
doplněna o meandry a tůně. Celkový rozsah úpravy bude 160 bm. 
SO 02 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
V jižní části obce nad silnicí I/11 jsou na stávající Bezejmenné vodoteči navržené tři gabionové pře-
hrážky. Tomuto přírodnímu rázu bude uzpůsobeno i opevnění pod i nah hrázkou. Viz dokumentace 
pro UR zpracované v roce 2018 fy AXIOM engineering s.r.o. 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

Údaje o počtu obyvatel a stávající kanalizační síti byly převzaty z pod-kladů územního plánu obce a 
Programu rozvoje vodního hospodářství OK. Předpokládané množství a kvalita odpadní vody  byla  
stanovena  podle  ČSN  75 64 02  Malé čistírny odpadních vod a ČSN 75 61 01 Stokové sítě a 
kanalizační přípojky. 

Nadmořská výška:   230-300 m.n.m.     
Kanalizace :   oddílná       
Početekv.obyvatel/stáv
/výhled do roku 2035:             

                             1154 EO 
 1300 EO                  
                 

    

Specif.množství odpad.vod:  130 l/EO/dn     
Průměrný denní přítok odpad. vod Q24,m 169,00 m3/den     
Denní přítok prům.odpad.vod Q24,p 0,00 m3/den     
Množství balast.vod QB  0,00 m3/den     
Množství dovážených vod   0,00 m3/den     
          
Výpočet množství odpadních vod       
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 169,00 m3/den  7,04 m3/hod  1.95 l/s 
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Součinitel denní nerovnoměrnosti kd 1,5      
Max. bezdeštný přítok odpad.vod Qd         253.50 m3/den  10,5 m3/hod  2,93 l/s 
Součinitel max.hod.nerovnoměrnosti kh 2,1      
Max. bezdeštný hodinový přítok Qh   22,0 m3/hod  6,16 l/s 
Průměrné roční množství vypouš. vod 46 800 m3/rok     
          
Výpočet kvality odpadních vod       
Splaškové vody        
Parametr g/EO/den mg/l t/rok kg/den      
BSK5 60,0 462,9 28,47 78,0      
CHSKCr 120,0 857,1 92,59 156,0      
NL 65,0 501,50 30,84 84,50      
NH4-N 8,0 61,72 3,8 10,40      
Norg. 3,0 23,14 1,43 3,90      
Ncelk. 11,0 84,88 5,22 14,30      
Pc 2,5 19,29 1,19 3,25  

 
    

Potřeba elektrické energie 
Technické údaje : 
 - rozvodná soustava 3+PEN stříd. 380 V 50 Hz/TN-c 
 - ochrana před nebezpečným dotykovým  
   napětím podle ČSN 34 1010 nulováním dle. Čl. 72 
            zvýšená :                      ochranným pospojováním dle čl. 73 
 
 - instalovaný příkon osvětlení        cca 5 kW 
  technologie ČOV cca                20 kW 
  temperování ČOV cca   5 kW 
  celkem        40 kW   
 - současnost         20 kW 
 - spotřeba el. energie           75.000 kWh/rok 
Spotřeba elektrické energie pro čistící proces bude kolísat v závislosti na množství  odpadní vody od  
tj. 0,55 - 1,75 kWh/m3 vyčištěné vody podle skutečného množství a složení odpadních vod. 
 

Náhradní zdroje: 

 Pro  zálohování  omezeného  provozu  SŘTP  bude  použito zdroje     nepřerušeného napájení typu 
ELTECO 800VA 
Výpočet potřeby vody: 

1 zam. á 120 l/os.den Qd =    0.12 m3d-1 

Technologická voda  Qd       =    1.5 m3d-1  
    Qp  = 0.02 l.s-1 
Maximální denní potřeba    Qm   = 1.62 x Kd = 2.43 m3d-1, 0.03 l.s-1       
Maximální hodinová potřeba Qh  =  0.5 l.s-1       

Průměrné množství vypouštěných vod : 
Množství vody – je počítáno dle vyhl.č.428/2001 Sb. Příloha č.12 

- celkem   Qrok = 50 m3rok-1 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

stavba bude realizována v jedné, případně v několika etapách v závislosti na zvolené variantě a 
získání finančních prostředků. 
Předpokládané zahájení stavby 2023. 
Předpokládané dokončení stavby září     2030. 



                                                                                                              

28 

j) orientační náklady stavby. 

Předpokládané náklady jsou závislé od zvolené variantě cca 40 000 – 110 000 tisíc Kč 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 
stavebních pracích, v platném znění. 

Základním právním předpisem pro provoz je Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění. 

K dalším základním předpisům patří Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění 
bezpečnostních značek. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 
 

Bezpečnost stavby při provozu je dána: 

- provozními předpisy - pro jednotlivé inženýrské sítě 
- pravidly silničního provozu dle platné legislativy - veřejné komunikace 
- Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. ze dne 18.11. 2009,o obecných technických požadavcích 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Základním právním předpisem pro výstavbu je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb. a  nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. 

a) Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení 

okolní silniční doprava  

- dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení staveniště pád z výšky  

-ohrožení stavebními stroji a   mechanismy  

- poučení a odborná obsluha, pořádek na staveništi, údržba strojů a zařízení, důraz klást na provoz 
zvedacích zařízení  

- výtahů a jeřábů. 

- práce ve výškách  

- zábradlí 

- ohrožení elektrickým proudem  

- zabezpečení obsluhy a údržby strojů a zařízenými a  kvalifikovanými osobami. 

Všeobecné požadavky 

- zákaz používání alkoholu 

- používání osobních ochranných pomůcek 

- pořádek na staveništi 

- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení 

- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí 

- dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

- pravidelná školení BOZ 

- respektování Zákoníku práce. 

Způsob omezení rizikových vlivů: 
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- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 

- Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

- Respektování podmínek BOZ  

- Dodržování Zákoníku práce 

- Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZ 
 

Při realizaci stavby nutno dodržovat následující předpisy: 

01. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 
575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb. (úplné znění zákon č. 396/1992 Sb.), ve znění zákona č. 
47/1994 Sb. 

02. Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při staveb-
ních pracích.  

03. Vyhlášku ČUPB č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 Sb. 

04. Sdělení MZV č. 433/1991 Sb. o sjednání Úmluvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví ve sta-
vebnictví. 

05. Vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, ve znění 
výnosu MSv č. 1/1974 (částka 4/1975 Sb.) a výn. MSv č. 2/1983 (č. 30/1983 Sb.) 

06. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odb. způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 
98/1982 Sb. 

07. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
08. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanové 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a vyhlášky č. 
551/1990 Sb. 

09. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se stanovují vyhrazená zdvihací zařízení a sta-
noví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. č. 552/1990 Sb. 

10. Vyhláška 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé pod-
mínky k zajištění jejich bezpečnosti,  

11. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. č.554/1990 Sb.   

12. Vyhláška 407/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých ply-
nů a par. 

13. Bezpečnostní předpisy B1 -B6 vydané ministerstvem stavebnictví již pozbyly platnosti, ale je-
jich praktický význam může být respektován.  

B1/ Výnos MSV, zajištění při práci ve výškách včetně změn.  
Výnos MSV č. 13/1966, věst.MSV-reg. v částce 42/1967 Sb.  
Výnos SUBP CJ.3098/75 - reg v částce 27/1975 Sb.  
Výnos CUBP z 10,10, 1975 - reg. v částce 37/1975 Sb.  

B2/ Výnos MSV, zajištění při bour.pracích-reg. v částce 42/1967 Sb.  
Změna REG. v částce 27/1975 Sb. a 37/1975 Sb.  

B3/ Předvýrobní příprava - reg. v částce 42/1967 Sb.  
Změna reg. v částce 49/1968 Sb. , 27/1975 Sb., 37/1975 Sb.  

B4/ Výnos MSV, zemní práce  - reg. v částce 49/1978 Sb.  
Změna reg. v částce 27/1975 Sb., 37/1975 Sb.  

B5/ Výnos MSV-práce betonářské, zednické , montáže pref. prvků.  
Reg. v částce 42/1967 Sb. Změna reg. v částce 27/1975 Sb. 

B6/ Výnos MSV, práce na strojích a stroj. zařízení reg. v částce 42/1967 Sb.  
Změna reg. v částce 28/1972 Sb., 27/1975 Sb., 37/1975 Sb.  

14. Technologická a montážní pravidla vydaná pro jednotlivé konstrukční sestavy. 
15. Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb.  
16. Výnos MSV č. 25/1965 lehké střešní pláště. Reg. v částce 42/1967 Sb.  
17. Výnos MSV č. 8/1967 lep. podl., reg. v částce 42/1967 Sb.  
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18. Pokyny MSV ČSR  z 21.9.1971 - zpravodaj MSV ČSR č.18/1971.  
Změna zpravodaj MSV ČSR č. 7/1976, 5/1981.  

19. Příkaz min. stavebnictví ČSR č. 2/1976 z 27.1. 1976  požární bezpečnost , zpravodaj MSV  
ČSR č. 5/1976 

20. Výnos FMS a FMD z 19.1. 1978, zab. telek.vedení-reg. v částce11/1978.  
21. Směrnice FMS - věstník FMS č. 23/1978 pol. 120.  
22. Výnos UBU č. 65/65 o výbušninách reg. v částce 31/1965 Sb.  

Změna : zákon ČNR č. 146/1971 Sb. , příl. „C“ pol. 11. 
23. Příkaz ministerstva staveb. ČSRč.5/1975 N z 4.4. 1975 - zpravodaj MSV ČSR  č 8/1975 
24. ČSN 496100, 496105 - práce na okružních pilách  
25. Směrnice HSV č. 40/65 - přemísťování nakládání a vykládání strojů.  
 
 
Normy: 
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým  obloukem 
ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 26 01 Provádění ocelových konstrukcí 
ON   73 26 15 Směrnice pro kotvení ocelových konstrukcí 
ON   73 33 00 Provádění střech 
ČSN 27 0143 Zdvíhací zařízení 
ČSN 27 0123 Jeřáby 
ČSN 73 81 01 Lešení 
ČSN 73 81 05 Dřevěná lešení 
ČSN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 81 07 Trubková lešení 
ČSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce 
ČSN 73 36 10 Provádění klempířských prací 
ČSN 73 05 50 Izolace 
ČSN při provádění prací (výtahy, míchačky, atd.) 
 
 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Gravitační kanalizace 
       V rámci přípravy území bude provedeno sejmutí ornice na zemědělských plochách v tl. 0,3-0,5 
m a  dále  vykácení drobných křovin z plochy stavebního pruhu.  Převážná část kanalizačních 
sběračů  je  umístěna ve zpevněných plochách místních komunikací, je nutno počítat s nařezáním 
povrchu a následnou opravou ploch do původního stavu. Křížení st. silnic a drážního tělesa ČD bude 
provedeno protlaky DN 500 mm. 
        
 Kanalizační plastové potrubí PP DN 250-300, SN10 (popřípadě PVC SN 12) bude uloženo  dle 
typového podkladu a statického výpočtu výrobce - pro gravitační část činí šíře výkopu minimálně 1 
000 mm.     
       Na trase  kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty DN 1000 podle 
DIN 4034.1 s tl. stěny 120 mm.       Před zásypem potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti dle 
ČSN 75 6909 v rozsahu 100% délky potrubí a kamerová zkouška. 
 
Tlaková kanalizace – čerpací stanice 
 
S ohledem na konfiguraci terénu je v rámci varianty 3 navržena čerpací stanice. 
Jedná se balenou čerpací stanici DN 2000 mm, které se jako kompletní výrobek osadí do stavební 
jámy na připravený podklad.  



                                                                                                              

31 

Kanalizační plastové potrubí tlakové bude uloženo  dle typového podkladu a statického výpočtu 
výrobce – pro uložení tlakového potrubí postačuje výkop šíře 600 mm. 
        
Potrubí tlakové kanalizace je navrženo z HDPE 100 SDR 17 D  D63, 90, 150 s ochranným vnějším 
pláštěm.  
Akumulační prostor na 12- ti hodinové zdržení v případě výluky elektrického proudu nebo oprav 
technologie šachty bude vytvořen v předřazené akumulační nádrži. 
 
 
Čistírna odpadních vod 
 
 Hrubé předčištění a  provozní budova 
 
       Čistírna je osazena v  nezastaveném území na obecním pozemku v blízkosti železniční tratě. V 
rámci přípravy staveniště bude provedeno sejmutí kulturní vrstvy a její uložení na skládku.  

ČOV je navržena do jediného sdruženého objektu.  
Hrubé předčištění a provozní budova je jednopodlažní zděné konstrukce.  Provozní budova je 
rozdělena na sociální zařízení, denní místnost s velínem, dmý- chárnu a místnost hrubého předčištění 
s osazením česlí. 

Nadzemní objekt   

Nosná konstrukce nadzemního objektu je navržen je zděná osazená na stěnách  

podzemní nádrže.  Konstrukce střechy je navržena jednoduchá z dřevěných vazníků.  

Měrná šachta MŠ 

Před výustí do vodoteče je za čistírnou navržena měrná šachta pro měření průtoků a případný 
odběr vzorků vypouštěných do vodoteče. Pro měření  je navržen Parshalův žlab osazen do 
betonové šachty.   

Výustní objekt. 

Předčištěná voda  je svedena do vodoteče Sedlinka a následně vodoteče Opava ve správě Povodí 
Odry.  

Výustní objekt bude zpevněn lomovým kamenem.   

 Nádrž biologického čištění 
Objekt je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce. Nádrž je dělícími stěnami rozdělena 
na několik komor. 
    Nádrž jsou založeny v otevřeném výkopu.  
 
Příjezdní komunikace, zpevněné plochy 
Je navržena příjezdná komunikace k ČOV a zpevněné plochy v areálu ČOV . Účelem navrženého 
objektu je komunikačně zpřístupnit prostor ČOV. Navržena je asfaltová vozovka s nezpevněnými 
krajnicemi.  
 
Vodovodní přípojka 
Je navržena vodovodní přípojka, která bude sloužit k zásobování objektu ČOV pitnou a užitkovou 
vodou.Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou soupravou v objektu ČOV.  
Oplocení ČOV 
Je navrženo oplocení areálu ČOV. Účelem je  zabránit přístupu nepovolaným osobám do areálu 
ČOV.  Vstup a vjezd do oploceného areálu je přes typovou ocelovou bránu  
Terénní a sadové úpravy 
 V objektu jsou zahrnuty terénní a sadové úpravy na ploše ČOV a ploše  ZS.    
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Přípojka NN 
Přípojka je navržena jako kabelové vedení NN.  
Obsluha 
K obsluze potřeba 1 odborně zaškolený pracovník. Bude se jednat převážně o dohled a kontrolu 
přístrojů. Opravy, údržba, chemické sledování provozu, servis strojů a odvoz kalů budou 
zabezpečeny smluvním způsobem. 

Domovní kanalizační přípojky 

Studie řeší odvedení splaškových vod ze stávajících nemovitostí. 
Přípojky splaškové kanalizace 

Splaškové vody jsou svedeny kanalizační přípojkou do nově navržené kanalizace vedené převážně ve 
stávajících komunikacích. Kanalizační přípojka je napojena do kanalizačního řádu napojovací 
odbočkou. Přípojka je navržena z PVC potrubí DN 150. Je ukončena revizní domovní šachticí na 
hranici pozemku investora.   

Do kanalizační přípojky budou napojeny pouze splaškové odpadní vody. Dešťové vody budou od 
splaškových odděleny a napojeny do stávající kanalizace, popřípadě svedeny na pozemek 
jednotlivých vlastníků nemovitostí. 

Přípojka jednotné kanalizace 

 Splaškové vody jsou svedeny stávající, případně novou, kanalizační přípojkou do prověřené jednotné 
kanalizace vedené převážně ve stávajících komunikacích. Na přípojce bude osazena revizní domovní 
šachtice.   

Do kanalizační přípojky budou napojeny splaškové odpadní vody. Dešťové vody v případě, že 
odvedení dešťových vod z jednotlivých nemovitostí nelze provést jiným způsobem (však, retence)  

Domovní čistírny odpadních vod (varianta 2,4) 

Domovní čistírny jsou navrženy na pozemku jednotlivých producentů. Jedná se o balené čistírny 
kategorie III, s platným certifikátem vypouštění do kanalizace případně do vsakovacího systému (viz 
HGP).  

Domovní čerpací stanice (varianta 6) 

Čerpací stanice jsou navrženy na pozemku jednotlivých producentů. Jedna se o kompletní 
prefabrikované nádrže vystrojené čerpacím zařízením se základním signalizačním zařízením. 
Zdrojem energie čerpací stanice je stávajíc přípojka NN jednotlivých vlastníků nemovitostí.  
 
Technologie obecní čistírny 
     Technologická čisticí linka sestává z mechanického předčištění na strojně    stíraných česlích. 
Následující biologické čištění se provádí ve dvou nádržích pracujících nezávisle na sobě.  
 
     Odpadní voda přitéká přívodním potrubím do denitrifikačního prostoru ČOV, odkud je nátok  
rovnoměrně rozdělen na obě paralelně řazené aktivační nádrže. Odpadní voda ve směsi s 
aktivovaným kalem prochází postupně přes soustavu deni-trifikačních a nitrifikačních zón, přičemž v 
prostoru denitrifikace dochází k  odbourání části organického uhlíku a k přeměně dusíku z podoby 
dusičnanů a du- sitanů na plynný dusík (uniká do atmosféry). V nitrifikačním prostoru probíhá 
odbourání zbytkového množství organického uhlíku a nitrifikace, kterou se dusík   z podoby amonné 
oxiduje na dusičnany a dusitany. Na odtoku z aktivačních nádrží jsou umístěny odplyňovací komory, 
ze kterých aktivační směs gravitačně odtéká do     středového válce dosazovacích nádrží, které jsou 
buď součástí AN,nebo jsou umís- těny za aktivačními nádržemi. 
     Dosazovací nádrže jsou vybaveny odtokovými žlaby s nornými stěnami a odto-kovým potrubím 
pro odvedení vyčištěných odpadníh vod. 
     Usazený aktivovaný kal je z kónické vertikální části dosazovací nádrže  od-tahován do  
denitrifikace  nebo  jako kal  přebytečný do kalové jímky, která je součástí objektu. Tento kal bude 
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pak mechanicky odvodněn na pojízdné odvodňovací lince, která slouží pro několik menších ČOV, 
případně odvážen fekálními vozy na kalovou koncovku ČOV Opava k likvidaci.  
     Na zabezpečení dodávky vzduchu  pro aeraci jsou navržena dmychadla v uspořádání 1+1 pro 1. 
etapu, nebo 2+1 pro 2.etapu ČOV. 
     Dmychadla zásobují vzduchem míchadla, aerační  sekci a mamutky, případně zajišťují 
provzdušňování kalové jímky. 
 
Kvalita vyčištěné odpadní vody 
Technologie čištění je  navržena tak, že umožňuje dosažení vysoké kvality vyčištěné vody a splňuje 
tak nejen požadavky nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného 
stupně znečištění vod, ale i případné vyšší nároky vodohospodářských orgánů. 
     Navržená technologie čištění zaručuje maximální snížení organického znečištění a umožňuje 
dosažení vysokého stupně odstranění dusíku. Zatím se nepředpokládá chemické srážení fosforu. To 
je však možno v případě potřeby zajistit po-mocí automatického dávkovacího zařízení, které lze 
umístit v objektu ČOV. 
 
 
Předpokládá se tato kvalita vyčištěné vody: 
 
     CHSKcr  ...........                        80 mg/l 
     BSK5 .............                          15  mg/l 
     NL................                        30  mg/l 
     N-NH4+.............               1 -  8 mg/l 
     N-NO3-............                10 - 15 mg/l 
     Pc................                      6 - 10 mg/l 
                                              2 -  3 mg/l (pouze při chemickém srážení) 
 

Výpočet množství odpadních vod       
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 169,00 m3/den  7,04 m3/hod  1.95 l/s 
Součinitel denní nerovnoměrnosti kd 1,5      
Max. bezdeštný přítok odpad.vod Qd         253.50 m3/den  10,5 m3/hod  2,93 l/s 
Součinitel max.hod.nerovnoměrnosti kh 2,1      
Max. bezdeštný hodinový přítok Qh   22,0 m3/hod  6,16 l/s 
Průměrné roční množství vypouš. vod 46 800 m3/rok     

 
 
HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY O JAKOST VODY VE VODOTEČI PO VYPOUŠTĚNÍ 
PŘEDČIŠTĚNÝCH VOD 

• Předčištěné odpadní vody jsou napojeny do vodoteče SEDLINKA cca 50 m od ústí do vodo-
teče Opavy pod pravostranným přítokem 

 

Průměrný průtok 0.107  m3/s (viz ČHMÚ) 

Q355 průtok 0.0041  m3/s (viz ČHMÚ) 
Stávající znečištění toku  BSK5    1.24  mg/l,  NL 20 mg/l,  CHSKcr  10 mg/l,  pH 5.9  
 
Ovlivnění toku při průměrném znečištění toku 1.24 mg/l BSK5: 

             15.00 mg/l x 1.95 l/s + 1.24 mg/l x 4.1  l/s 
BSK5 = ---------------------------------------               =   5.67  mg/l 

                       1.95 l/s + 4.1 l/s 
 
Ovlivnění toku při prùměrném znečištění toku 59 mg/l NL: 
            30.00 mg/l x 1.95  l/s + 20 mg/l x 4.1 l/s 
NL = -----------------------------------------                   = 23,22 mg/l 
                     1.95 l/s + 4.1 l/s 
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Ovlivnění toku při prùměrném znečištění toku 10 mg/l CHSK: 
               80 mg/l x 1.95 l/s + 10 mg/l x 4,1 l/s 
CHSK = -----------------------------------------                   = 32,56 mg/l 
                     1.95 l/s + 4.1 l/s 
Látkový odtok z čov je navržen dle nařízení vlády č.23/2011 
 

 
 Parametr p (mg/l) m (mg/l) t/rok 

BSK5 20 60 1,23 
CHSKCr 80 180 4. 92 
NL 30 70 1,84 
NH4-N*  5 40 0,30 

          
 
Vypouštěním odpadních vod z ČOV Mokré Lazce po předčištění splaškových vod  dojde k ovlivnění 

kvality toku Sedlinka a v množství 169.0 m3/den na hodnoty 5,67  mg/l BSK5 a 23,22 mg/l NL a 

32,56 mg/l CHSK . Kvalita vypouštěné vody odpovídá Nařízení vlády č.401/2015 Sb. dle 
ukazatele pro povrchové vody. 
 
Strojně - technologická část 
 
PS 01   Mechanické čištění 
       Odpadní voda přitékající na ČOV  bude mechanicky předčištěna na  jemných strojně stíraných  
česlích. Součástí strojních česlí je automatické zapínání chodu česlí spínané od hladiny před česlemi. 
 
 
PS 02  Biologická jednotka 
       V rámci provozního souboru je navrženo technologické vybavení  biologické jednotky, která se 
skládá z dvojice železobetonových nádrží. Na vtoku do nádrží je rozdělovací kus pro řízení nátoků 
do jednotlivých komor. Nátoky jsou uzavírány servoklapkami. Odtok z aktivačních nádrží je řešen 
gravitačně. 
       Pro odtah přebytečného kalu jsou použity malá kalová čerpadla, zavěšená  na řetězu. Kal je 
čerpán do uskladňovací nádrže venkovním potrubím. 
 
       K provzdušňování obsahu biologických jednotek je použito jemnobublinné aerace. Přívod 
vzduchu je navržen v potrubí nerez, případně polyetylén. 
 
PS 03  Kalové hospodářství 
       Technologické vybavení je umístěno do betonové uskladňovací nádrže, která  je součástí bloku 
ČOV. 
       Armatury umožňují odpouštění odsazené vody do kanalizace před ČOV a odtah  stabilizovaného 
kalu do cisterny.  
       K promíchávání obsahu uskladňovací nádrže před odtahem kalu je do  nádrže  umístěno aerační 
zařízení. 
 
       Propojovací potrubí mezi PS jsou řešena zemními trasami v dimenzi do DN100. Armatury pro 
regulaci a řízení technolog.provozu jsou v dimenzi do DN100. 
 
PS 04  Venkovní kabelové rozvody 
       V rámci provozního souboru budou řešeny veškeré silnoproudové  rozvody  čistírny  odpadních  
vod.  
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PS 05  Měření a regulace 
       Ovládání  strojů a zařízení bude ruční z místa obsluhy a automatické z řídicího systému. 
 
 
 
PS 06  Čerpací stanice ČS  
       Provozní soubor sestává ze dvou kalových čerpadel (1+1) s, ponořených do mokré jímky. 
Čerpadla jsou ovládána od hladin  automaticky.  
 
Dešťová kanalizace 
Revitalizace toku a vybudování přehrážek na horní části toku se vytvoří příznivé podmínky pro osíd-
lení prostoru s vodou spjatými organismy (ryby, obojživelníci, vodní hmyz, vodnéí ptactvo). Konfi-
gurace terénu ani vybudované objekty a úprava toku nebude bránit případným rozlivům při průchodu 
velkých vod. Z důvodu nenásilného začlenění do krajiny jsou objekty vodního díla navrženy 
z přírodních materiálů (dřevo, kámen) a celkové řešení bude respektovat estetické požadavky po-
zemků využívané výhradně pro potřebu nekomerčního charakteru. 

V roce 2018 fy AXIOM engineering, s.r.o. byla zpracována dokumentace pro územní řízení na 
„Protipovodňová opatření v obci Mokré Lazce“ . Dokumentace řeší vybudování gabionových 
přehrážek na vodním toku před převedením toku do zatrubněné části nad sil. I/11. Jedná se o tři 
gabionové kaskády ve tvaru široké 1.5 metrů hrázní zdi o výšce 1.00 -1.20 metrů. Pro návrh 
gabionových přehrážek fyrma AXIOM zpracovala hydrologický a srážko-odtokový model, přičemž 
vycházela z pdkladů ČHMÚ, kdy Q100 = 3.4 m3/s. 
 
SO 01 ÚPRAVA VODNÍHO TOKU 
Stávající otevřená  část vodního toku za železniční tratí a před zaústěním do vodoteče Sedlinka bude 
doplněna o meandry a tůně. Celkový rozsah úpravy bude 160 bm. Meandry budo vytvořeny přírod-
ními materiály (kámen, dřevo) 

. Tyto úpravy kromě krajinářského efektu, zadržení vody v krajině vytvoří podmínky pro život 
vodních živočichů a rostlin.  
 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Nedělí se na požární úseky. Od uvedené stavby se požárně nebezpečný prostor nevytváří, jedná se o 
stavbu vodního díla 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
neobsazeno 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
neobsazeno 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
  Zvláštní zabezpečení stavbou požární ochrany nebude vyžadováno. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
neobsazeno 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrných míst  
V místě napojení je stávající vodovod DN 80. V místě napojení jsou osazeny podzemní hydranty.  
Na novém vodovodu bude na konci potrubí rovněž osazen podzemní hydrant. Dimenze   
vodovodního potrubí vzdáleného vyhovuje požadavkům ČSN 73 0873.  
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové cesty, zásahové komunikace)  
Příjezdové komunikace mají dostatečnou šířku umožňující přístup k pozemkům pro a příjezd požární 
techniky. Nejbližší požární útvar Opava. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení)  
neobsazeno 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  
neobsazeno 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  
neobsazeno 
 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost 
apod. 

Při návrhu projektu nebylo nutno řešit zvláštními technickými opatřeními zajištění                                   
bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebního díla lze bezpečnost stavebních  zaměstnanců 
zajistit podle vyhlášky č.591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Tyto předpisy je nutno bez-
podmínečně respektovat v plném rozsahu.)   
Zvláště je nutno dbát zvýšené pozornosti při překopu silnice. Podél celého výkopu se osadí 
bezpečností zábrany s osazenou cedulkou -  Pozor výkop. 
Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí zejména ČSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 
3108, 34 3100, 34 5080  – obsluha a manipulace  s elektrickými zařízeními osobami neznalými a po-
učenými. Dále ČSN 34 1010 ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění u stave-
ništních rozváděčů, apod.  
Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, 
který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZ, které pro tuto práci platí.  
Při užívání stavby nebudou stanovena zvláštní opatření k zajištění bezpečnosti provozu stavby. Na 
sítích budou instalovány předepsané uzávěry a jištění. Na komunikaci budou platit příslušné 
dopravní předpisy. 
Stavbou nedojde k žádným negativním vlivům pro přilehlé parcely. V době stavby dojde dočasně ke 
zvýšení hlučnosti a prašnosti. 

Při realizaci stavby budou dodrženy následující hygienické předpisy 

Hygienické předpisy 

- Hygienický předpis č. 34 - Svazek 30/67 - směrnice o nejvyšších  koncentracích    

   nejzávažnějších škodlivin v ovzduší 

- Hygienický předpis č. 41 - Svazek 37/77 - nejvyšší přípustné  hodnoty hluku a vibrací 

- Hyg. předpis 46 - Svazek 39/1978 - o hygienických požadavcích  na pracovní prostředí 

- Hyg. předpis 66 - Svazek 58/1985 - Směrnice, kterou se mění Sv 46/1978 

Stavební práce budou organizovány a prováděny tak, aby se minimalizoval vliv výstavby na životní 
prostředí. Základním požadavkem na organizaci a provádění stavby je respektování zásad ochrany 
životního prostředí při vlastní realizaci stavby: 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření, 

řeší část dešťová kanalizace 
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b) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavební pozemek se nachází mimo poddolované území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 
technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v 
ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, 

Napojení kanalizace bude do vodního toku Sedlinka, alternativně do stávající splaškové kanalizace 
v obci Lhota u Opavy.  

b) připojovací parametry, výkonové kapacity a délky. 

Viz B1.g 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Během stavby bude staveniště označeno přechodným dopravním značením na pozemních 
komunikací v obci schváleným Policií ČR, schéma B/3. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 

Příjezd na stavbu bude po místních komunikaci napojené na státní silnici I. tř.11. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavby se provedou hrubé a jemné terénní úpravy po zemních pracech.  
Veškeré zelené plochy dotčené stavbou  budou osety travou. Zpevněné plochy se uvedou do 
původního stavu. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhoršení  životní prostředí. Pouze dočasně při výstavbě se bude 
jednat o zvýšenou prašnost a hlučnost, ale jelikož se řešená lokalita nachází na okraji obce, nebude 
mít toto žádné větší rušivé vlivy.   

Při dodržování projektu, všech platných a použitých norem a správném provedení všech prací 
nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí.  

Vliv stavby na ovzduší 

Na komunikacích dochází k exhalacím výfukových plynů z motorových vozidel. V době výstavby 
budou tyto exhalace mírně zvýšené a budou odpovídat staveništnímu provozu.  

Vliv stavby na podzemní vody 

Přímý vliv na podzemní vody nebude. Je nutno zabránit vyplavování cementu do okolního terénu. 
Při stavbě lze použít vozidla pouze v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům ropných 
látek do terénu. Veškeré opravy vozidel je nutno provádět mimo staveniště. Dešťové vody budou v 
rámci možnosti odváděny do dešťové kanalizace. 
  

Hluk a vibrace 

V době výstavby bude v lokalitě a příjezdových trasách docházet ke zvýšeni intenzity hluku a vibrací 
od staveništních vozidel a mechanizmů. 
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Elektromagnetické a radioaktivní záření 

V rámci této stavby se nevyskytuje. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Navrženou stavbou bude dotčena žádná vzrostlá zeleň podél otevřené části vodoteče v místě úpravy 
vodního toku. Zeleń bude vhodně doplněna s vlivem na ekologickou funkci a vazby v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
Navrženou stavbou  nebudou dotčena žádná chráněná území.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Stavba nepodléhá zjiš´tovacímu řízení.  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno, 

neobsazeno 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a 
stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), 
d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

Stavba kanalizačního  potrubí má dle zákona o vodovodech a kanalizacích 
ochranné pásmo 1.5 metrů od okraje potrubí. Toto ochranné pásmo je nutné respektovat.  
Dále bude dotčeno ochranné pásmo vodoteče – 6 m od břehové hrany 
                               Ochranné pásmo sil. II. A III. Třídy 
                               Ochranné pásmo sil. I. třídy 
                               Ochranné pásmo železnice  60 m 
                               Ochranné pásmo nadzemního vysokého napětí – 10 m 
                               Ochranné pásmo VTL plynu (4m, 20 m) 
                               Ochranné pásmo vodovodu  6.0 m 
  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Z hlediska splnění základních požadavků plnění úkolů ochrany obyvatelstva nejsou navržena žádná 
opatření. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Nakládání s vodami v obci Mokré Lazce v rámci splaškové kanalizace je řešeno v několika 
variantách. Co se týká povrchových vod respektuje se dokumentace protipovodňových opatřeních 
doplněná o úpravu stávajícího bezejmenného toku o túně a meandry. 

 
 
 Opava, duben 2020 
Vypracoval : ing. Jiří Jurečka 
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