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1. Identifikacni udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nézev stavby: Oprava a udrzba mistnich komunikaci
Il. ETAPA

1.2 Stavebnik/objednatel stavby, jeho sidlo a kontaktni adresa

Objednatel stavby: Obec Mokré Lazce, Obecni ufad
Pavla Krizkovského 158
747 62 Mokré Lazce
IC 00300462

1.3 Projektant, jeho sidlo, kontaktni adresa, udaje o Zivnostenském opravnéni
a autorizaci osob, ICO a jeho podzhotovitelé s identifikacnimi udaji

Projektant: Ing. Zbynék NOVAK, projektovd &innost ve vystavbé
autorizovany inZenyr v oboru Dopravni stavby
registrovdn u CKAIT &islo 1102630
Cajkovského 1595/49, 746 01 Opava
IC 71831622

2. Udaje o umisténi stavby

2.1 Obec, kraj, katastralni uzemi

Obec: Mokré Lazce
Kraj: Moravskoslezsky
Katastralni Gzemi: Mokré Lazce

2.2 Stavebni pozemek a majetkopravni vztahy k nému

V rdmci navrzené opravy povrchu vozovek stavajicich MK budou dotéeny tyto pozemky:

Parcelni ¢&islo: 10/11, 54, 58/11, 1470/1, 188/4, 188/5, 188/6, 1473/1, 1477
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické prdvo: Obec Mokré Lazce, Pavia Kiizkovského 158, 747 62 Mokré Lazce

2.3 Dopravni a technicka infrastruktura v izemi

Stdvajici vozovky jsou soucasti pricného usporadani mistnich komunikaci, které umoznuji
pfimou obsluhu viech staveb a podle CSN 73 6110 — Projektovdni mistnich komunikaci je |ze
zatfidit do funkcni skupiny C — mistni obsluZzné komunikace.

V feSeném Uzemi se nachdzeji zakladni sité technické infrastruktury, potrubni vedeni vody,
plynu, kanalizace a nadzemni i podzemni vedeni sdélovacich a silovych kabeld.

V rdmci navrZenych stavebnich Uprav stavajicich mistnich komunikaci nedojde k dotceni
vySe uvedenych siti technické infrastruktury v obci Mokré Lazce.
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3. Zakladni udaje o stavbhé

3.1

Rozsah stavby

Stavba fesi obnovu poskozenych Ziviénych kryti vozovek stavajicich mistnich komunikaci
v soucasném sirkovém a vyskovém uspordadani.

Stdvajici poskozené Zivicné kryty vozovek fesenych mistnich komunikaci budou odstranény
v prdmérné tl. 30 mm a nasledné nahrazeny novym krytem ze smési z asfaltového betonu

ACO 11 tl. 40 mm. Obnova krytu vozovky mistni komunikace Jankovy bude provedena
vrstvou z asfaltové smési ACO 11 prlimérné tl. 50 mm (v¢. vyrovnavky v profilech).

Soucdsti navrZzené opravy bude vyskovad Uprava stdvajicich poklopl Sachet a krycich hrnci
zemnich armatur do nivelety novych kryti.

3.2

3.3

3.4

Dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu, ochrany bezpecnosti a zdravi p¥i praci
na stavbé a splnéni pozadavkl dotéenych organti

Stavba spliiuje obecné poZzadavky na bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich
stanovené CSN 73 6110 — Projektovdni mistnich komunikaci a TP 170 — Navrhovdni vozovek
pozemnich komunikaci.

Projektovd dokumentace splfiuje pozadavky dotéenych orgdnl k navrienym stavebnim
Upravam v blizkosti a ¢astecné i v ochrannych pasmech vedeni podzemnich siti technické
infrastruktury. Vyjadreni dotcenych organl k existenci inZenyrskych siti a k navrienym
stavebnim Upravam jsou pfilohou dokladové ¢asti zpracované projektové dokumentace.

Souvislé opravy krytd vozovek stavajicich mistnich komunikaci budou probihat za
omezeného provozu, zfizovani objizdék se nepredpokldda. Navriend dopravni omezeni
budou vyznacena docasnym dopravnim znacenim (dle TP 66) a schvalena pfisluSnym
dopravnim inspektoratem Policie CR.

V dobé provddéni souvislych oprav vozovek musi byt umozZnén prijezd stavbou vozidlim 1ZS
(hasici, rychld zdchrannd pomoc).

Vécné a casové vazby na okoli

V soucasnosti nejsou znamy zadné informace o planovanych stavbach ani jinych opatrenich,
které by casové souvisely nebo podminovaly navrZzenou opravu krytl vozovek stavajicich
mistnich komunikaci v obci Mokré Lazce.

Predpokladana lhita vystavby v¢. popisu postupu vystavby

Doba realizace oprav krytl vozovek jednotlivych mistnich komunikaci se predpoklada
v rozmezi 2 az 4 tydna.

Struény popis postupu vystavby:

- odstranéni stavajicich poskozenych kryti vozovek

- ocisténi obnaZeného povrchu

- naneseni spojovaciho postriku z kationaktivni asfaltové emulze

- pokladka nové obrusné vrstvy krytu vozovek ze smési z asfaltového betonu
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3.5 Zpusob zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Po dobu provadéni stavebnich praci bude stavba opatfena doc¢asnym dopravnim znacenim
podle zdkona ¢ 361/2000 Sb. a vyhldsky & 294/2015 Sb., kterou se provddéji pravidla
provozu na pozemnich komunikacich a ohrazenim zabrafujicim vstup nepovolanych osob na
stavenisté.

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci vsouladu s pfislusSnymi platnymi predpisy a natizenimi, zejména s vyhldskou
¢. 309/2006 Sh., o bezpecnosti prdce.

Casovy postup stavebnich praci bude odsouhlasen investorem na zakladé stavebnikem
predloZzeného harmonogramu provadéni vystavby.

V Opave 13. 1. 2019 vypracoval: Ing. Zbynék Novdk
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