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1. Identifikační údaje 

1.1 Označení stavby 

Název stavby: Oprava a údržba místních komunikací  
II. ETAPA 

 

1.2 Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo a kontaktní adresa 

Objednatel stavby: Obec Mokré Lazce, Obecní úřad 
Pavla Křížkovského 158 
747 62 Mokré Lazce 
IČ 00300462 

 
1.3 Projektant, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění  

a autorizaci osob, IČO a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji 

Projektant: Ing. Zbyněk NOVÁK, projektová činnost ve výstavbě 
 autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby 
 registrován u ČKAIT číslo 1102630 

Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava 
 IČ 71831622 
 

2. Údaje o umístění stavby 

2.1 Obec, kraj, katastrální území 

Obec: Mokré Lazce 
Kraj: Moravskoslezský 
Katastrální území: Mokré Lazce 
 

2.2 Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 

V rámci navržené opravy povrchu vozovek stávajících MK budou dotčeny tyto pozemky: 

Parcelní číslo: 10/11, 54, 58/11, 1470/1, 188/4, 188/5, 188/6, 1473/1, 1477 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce 

 

2.3 Dopravní a technická infrastruktura v území 

Stávající vozovky jsou součástí příčného uspořádání místních komunikací, které umožňují 
přímou obsluhu všech staveb a podle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací je lze 
zatřídit do funkční skupiny C – místní obslužné komunikace. 

V řešeném území se nacházejí základní sítě technické infrastruktury, potrubní vedení vody, 
plynu, kanalizace a nadzemní i podzemní vedení sdělovacích a silových kabelů. 

V rámci navržených stavebních úprav stávajících místních komunikací nedojde k dotčení 
výše uvedených sítí technické infrastruktury v obci Mokré Lazce. 
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3. Základní údaje o stavbě 

3.1 Rozsah stavby 

Stavba řeší obnovu poškozených živičných krytů vozovek stávajících místních komunikací 
v současném šířkovém a výškovém uspořádání. 

Stávající poškozené živičné kryty vozovek řešených místních komunikací budou odstraněny 
v průměrné tl. 30 mm a následně nahrazeny novým krytem ze směsi z asfaltového betonu 
ACO 11 tl. 40 mm. Obnova krytu vozovky místní komunikace Jankovy bude provedena 
vrstvou z asfaltové směsi ACO 11 průměrné tl. 50 mm (vč. vyrovnávky v profilech). 

Součástí navržené opravy bude výšková úprava stávajících poklopů šachet a krycích hrnců 
zemních armatur do nivelety nových krytů. 

 

3.2 Dodržení obecných požadavků na výstavbu, ochrany bezpečnosti a zdraví při práci 
na stavbě a splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba splňuje obecné požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
stanovené ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací a TP 170 – Navrhování vozovek 
pozemních komunikací. 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů k navrženým stavebním 
úpravám v blízkosti a částečně i v ochranných pásmech vedení podzemních sítí technické 
infrastruktury. Vyjádření dotčených orgánů k existenci inženýrských sítí a k navrženým 
stavebním úpravám jsou přílohou dokladové části zpracované projektové dokumentace. 

Souvislé opravy krytů vozovek stávajících místních komunikací budou probíhat za 
omezeného provozu, zřizování objížděk se nepředpokládá. Navržená dopravní omezení 
budou vyznačena dočasným dopravním značením (dle TP 66) a schválena příslušným 
dopravním inspektorátem Policie ČR. 

V době provádění souvislých oprav vozovek musí být umožněn průjezd stavbou vozidlům IZS 
(hasiči, rychlá záchranná pomoc). 

 

3.3  Věcné a časové vazby na okolí 

V současnosti nejsou známy žádné informace o plánovaných stavbách ani jiných opatřeních, 
které by časově souvisely nebo podmiňovaly navrženou opravu krytů vozovek stávajících 
místních komunikací v obci Mokré Lazce. 

 

3.4 Předpokládaná lhůta výstavby vč. popisu postupu výstavby 

Doba realizace oprav krytů vozovek jednotlivých místních komunikací se předpokládá 
v rozmezí 2 až 4 týdnů. 

Stručný popis postupu výstavby: 

- odstranění stávajících poškozených krytů vozovek 
- očištění obnaženého povrchu 
- nanesení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze 
- pokládka nové obrusné vrstvy krytu vozovek ze směsi z asfaltového betonu 
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3.5 Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba opatřena dočasným dopravním značením 
podle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a ohrazením zabraňujícím vstup nepovolaných osob na 
staveniště. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s příslušnými platnými předpisy a nařízeními, zejména s vyhláškou  
č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce. 

Časový postup stavebních prací bude odsouhlasen investorem na základě stavebníkem 
předloženého harmonogramu provádění výstavby. 

 

V Opavě 13. 1. 2019                 vypracoval: Ing. Zbyněk Novák 


